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STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ 
5 priedas 

                                                                                                  Tvirtinu:  

                           UAB „Žvėriena LT“  Direktorė Rūta Urbonavičienė 

                                                                                          Tvirtinu:  

                                                                Ūkininkė O. V.                                                               

                                                                                               

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai 

bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji 
rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai lentelėje ar kita forma nurodomi projekto 
bendrojoje dalyje. 

  
KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES (7.18.) PASTATO, KEIČIANT PASKIRTĮ 
 Į KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES (7.19.), PADALINIMAS Į TRIS 
TURTINIUS VIENETUS, KŪJĖNŲ K., VILAINIŲ SEN., KĖDAINIŲ R., 
SKLYPO KAD. NR. 5387/0002:390 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

Mato 
vienetas 

  

Kiekis 
  

Pastabos 
  

  

I SKYRIUS 
SKLYPAS 

  

      
  

1. sklypo plotas 
  

m2 
  

 20000   
  

2. sklypo užstatymo intensyvumas 
  

% 
  

 14   
  

3. sklypo užstatymo tankis          
  
  

II SKYRIUS 
PASTATAI 

%  15,79   

      

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos 
ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras 

  
  

  



KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES (7.18.) PASTATO, KEIČIANT PASKIRTĮ 
 Į KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES (7.19.), PADALINIMAS Į TRIS 
TURTINIUS VIENETUS, KŪJĖNŲ K., VILAINIŲ SEN., KĖDAINIŲ R., 
SKLYPO KAD. NR. 5387/0002:390 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

Mato 
vienetas 

  

Kiekis 
  

Pastabos 
  

  

ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).   
  
  

2. Pastato bendrasis plotas.* 
2.1. Mėsos išpjaustymo cechas 
2.2. Daržovių sandėlis su pakavimu 
2.3. Daržovių sandėlis 

  

m2 
  

 2157,89 
481,85 
901,26 
774,78 

 Eamas 
pastatas 
2174,93   

3. Pastato pagrindinis plotas. * 
3.1. Mėsos išpjaustymo cechas 
3.2. Daržovių sandėlis su pakavimu 
3.3. Daržoviš sandėlis 
 
 

 4. Pastato pagalbinis plotas 
4.1. Mėsos išpjaustymo cechas 
4.2. Daržovių sandėlis su pakavimu 
4.3. Daržovių sandėlis 
 

m2 

 

 

 

 

 

m2 
  

 2014,30 
368,41 
871,11 
774,78 
 
 
143,59 
113,44 
30,15 
---- 

 

  

5. Pastato tūris.* 
5.1. Mėsos išpjaustymo cechas 
5.2. Daržovių sanėlis su pakavimu 
5.3. Daržovių sandėlis 

  

m³ 
  

 9253 
2066 
3864 
3323 

Esamo 
pastato 
9253   

6. Aukštų skaičius.* 
6.1. Mėsos išpjaustymo cechas 
6.2. Daržovių sandėlis su pakavimu 
6.3. Daržovių sandėlis 

  

vnt. 
  

 1   

  

7. Pastato aukštis. * 
  

m 
  

 8,56   
  

8. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: 
  

vnt. 
  

    
  

8.1. 1 kambario 
  

vnt. 
  

    
  

8.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. 
  

    
  

9. Energinio naudingumo klasė 
  

   B   
  

10. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė     C     



KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES (7.18.) PASTATO, KEIČIANT PASKIRTĮ 
 Į KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES (7.19.), PADALINIMAS Į TRIS 
TURTINIUS VIENETUS, KŪJĖNŲ K., VILAINIŲ SEN., KĖDAINIŲ R., 
SKLYPO KAD. NR. 5387/0002:390 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

Mato 
vienetas 

  

Kiekis 
  

Pastabos 
  

  

  

11. Statinio atsparumo ugniai laipsnis 
  
12. Kiti papildomi pastato rodikliai 

  

   II   

  

          

III SKYRIUS 
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

  

      
  

1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės): 
  

      
  

1.1. kelio kategorija 
  

      
  

1.2. kelio ilgis* 
  

km 
  

    
  

1.3. kelio juostos plotis 
  

m 
  

    
  

1.4. eismo juostų skaičius 
  

vnt. 
  

    
  

1.5. eismo juostos plotis 
  

m 
  

    
  

1.7. tilto, viaduko ar estakados ilgis 
  

m     
  

2. Geležinkeliai: 
  

      
  

2.1. kategorija 
  

      
  

2.2. ilgis* 
  

km 
  

    
  

2.3. apsaugos zonos plotis 
  

m 
  

    
  

3. Gatvės: 
  

      
  

3.1. kategorija 
  

      
  

3.2. ilgis* 
  

km 
  

    
  



KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES (7.18.) PASTATO, KEIČIANT PASKIRTĮ 
 Į KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES (7.19.), PADALINIMAS Į TRIS 
TURTINIUS VIENETUS, KŪJĖNŲ K., VILAINIŲ SEN., KĖDAINIŲ R., 
SKLYPO KAD. NR. 5387/0002:390 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

Mato 
vienetas 

  

Kiekis 
  

Pastabos 
  

  

3.3. važiuojamosios dalies plotis 
  

m 
  

    
  

3.4. eismo juostų skaičius 
  

m 
  

    
  

3.5. eismo juostos plotis 
  

m 
  

    
  

IV SKYRIUS 
INŽINERINIAI TINKLAI 

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų 
pavadinimas ir rodikliai) 
  

      

  

4. inžinerinių tinklų ilgis* 
4.1. lauko vandentiekis 
4.2. lauko vandentiekio vamzdžio skersmuo 
4.3.savitakiniai buitinių nuotekų tinklai 
4.4.buitinių nuotekų vamzdžio skersmuo 
4.5. savitakiniai buitinių nuotekų tinklai 
4.6. savitakiniai gamybinių nuotekų tinklai 
4.7. gamybinių nuotekų vamzdžio skersmuo 
4.8. lietaus nuotekų tinklai 
4.9. lietaus nuotekų vamzdžio skersmuo 
4.10. lietaus nuotekų tinklai 
4.11. lietaus nuotekų vamzdžio skersmuo  
4.12. lietaus nuotekų tinklai 
4.13. lietaus nuotekų vamzdžio skersmuo 

m 
m 
mm 
m 
mm 
mm 
m 
mm 
m 
mm 
m 
mm 

  
134,1 
32 
4,5 
110 
32,5 
4,5 
110 
14,0 
110 
95,4 
160 
25,3 
200,0 

  

  

5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) 
  

mm 
  

    
  

6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis 
  

vnt.; mm2 
  

    
  

7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis 
  

vnt.; mm2 
  

    
  

 
V SKYRIUS  

KITI STATINIAI 

      

  

 
 

8. Ūkinio kiemo aikštelė                                                                                       
 

 
 
m2 

 
 
   1190 

 

 



 * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto 
kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius 
matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 

  
  

Statinio projekto vadovas ____ Henrikas Štaudė, kval. atest. A358  2024-09-27 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
1.PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 
1.1.PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI 
Kitos (fermų) paskirties (7.18) pastato keičiant paskirtį į kitos (ūkio) paskirties (7.19) padalinant į tris 
turtinius vienetus, Kūjėnų k.2, Vilainių sen., Kėdainių rajone rekonstravimo projekto rengimo 
pagrindas yra projektavimo užduotis, nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla, nuosavybės 
dokumentai ir projektavimą reglamentuojantys dokumentai, Kėdainių rajono teritorijos bendrasis 
planas, Techninio projekto 0 laida. 

Dokumento pavadinimas Įmonė, data 

Techninio projekto projektavimo užduotis UAB „Žvėriena.Lt“, 

Ūkininkė O. V.  

Topografinė nuotrauka MB „Tiksli forma“ Geodezininkas A.P, 
2024-01 

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų 
banko išrašas 

VĮ „Registrų centras“, 2024-06-04, 2023-
01-30 

Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis 
planas 

2021-12-17 

Techninis projektas 0 laida 2024 m. 

Leidimas rekonstruoti statinį 2024-06-20 nr. LRS-27-240620-00018 

Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartis AB „Lesto“, Nr.:221199-55732/113341 

Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai UAB „Grota“, 2021 m. 

1.2.PRIVALOMŲ NORMINIŲ DOKUMENTŲ, STATINIO PROJEKTUI RENGTI, SĄRAŠAS 
Eil.Nr. Dokumento 

numeris, žymuo 
Dokumento pavadinimas 

LR įstatymai 
1. 2018-05-01, Nr.I-

1240 
LR Statybos įstatymas 

2. 2014-01-23, 
Nr.VIII-787 

LR Atliekų tvarkymo įstatymas 

3. (ES) Nr.305/2011 Europos parlamento ir Tarybos reglamentas 
4. Nr.:I-2223 LR Aplinkos apsaugos įstatymas 
5. XIII-2166, 2020-07 LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
6. XIII-1355, 2017-06-

08 
LR architektūros įstatymas 

7. IX-1355, 2003-03-
05 

LR autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymas 

8. VIII-1864, 2000-07-
18 

LR civilinis kodeksas 
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9. 
 

XIII-529, 2017-06-
27 
 

LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymas 

10. I-1120, 1995-12-12 LR teritorijų planavimo įstatymas 
11. X-1241, 2007-06-

28 
LR želdynų įstatymas 

12 I-446, 1994-05-26 LR žemės įstatymas 
Organizaciniai tvarkomieji statybos  techniniai reglamentai 

1. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
3. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
4. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
5. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
6. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
7. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

stabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas 

8. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 
Statybos techniniai reglamentai ir kiti reglamentai 

1. STR 
2.01.01(1):2005 

Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir 
pastovumas 

2. STR 
2.01.01(2):1999 

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

3. STR 
2.01.01.(3):1999 

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

4. STR 
2.01.01(4):2008 

Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

5. STR 
2.01.01(5):2008 

Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 

6. STR 
2.01.01(6):2008 

Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas 

7. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 
8. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 
9. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 

10. STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai 
11. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 
12. STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys 
13. STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys 
14. STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 
15. STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 
16. STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties pastatai 

17. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

18. STR 2.02.07:2012  Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai 
reikalavimai. 
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19. STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas 

Statybos taisyklės, rekomendacijos 
1. 

 

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (patvirtinti 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 
reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. Įsakymu Nr. 
1-338) 

2. 
 

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. Įsakymo Nr. 1-223 redakcija) 

3. 
 

Visuomeninių pastatų gaisrinės saugos taisyklės, 2011-01-17, 
Nr.1-14 

4. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
Aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai 

1. 
 

Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normos (Patvirtinta 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. 
Įsakymu Nr. D1-694) 

2. 
 

Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas (LR AM 2007-04-02 
įsakymas Nr.D1-193) 

3. 
 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14  d. 
Įsakymo nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių“ pakeitimo (Žin., 
2010, Nr.135-6910) 

4. 
 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. 
Įsakymas Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 
patvirtinimo“ 

5. 
 

Kėdainių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės, 
patvirtintos 2022 m. kovo 25 d., Nr. TS-63 

Higienos normos 
1. HN 24:2017  „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 
2. HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamosios ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje"  
3. HN 35:2007  „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija 

gyvenamosios aplinkos ore“  
4. HN 36:2009  „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ 
5. HN 42:2009  „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“  

 
6. HN 50:2003  „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai 

ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose 
pastatuose  

7. HN 121:2010  „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ 
8. HN 104:2011  „Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo 

elektromagnetinio lauko“ 
P.S. Pasikeitus teisės aktams, negaliojantį keičia galiojantis. 
Kompiuterinės programos, kuriomis parengta ši projekto dalis: 
1.PĮ WIN XP Pro, OEM; 
2. PĮ Office Basic 2003, OEM; 
3. PĮ NAV 2007, OEM; 
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4. PĮ AutoCAD LT 2008; 
5. PĮ Adobe photoshop cs3 10; 
6. PĮ AutoCAD Architecture 2008. 
 
 
2.STATYBOS VIETA, STATYBOS RŪŠIS, STATINIO PASKIRTIS, PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 
Statinių grupės (komplekso) pavadinimas: Kitos (fermų) paskirties (7.18) pastato keičiant paskirtį į 
kitos (ūkio) paskirties (7.19), padalinimas į tris turtinius vienetus, Kūjėnų k.2, Vilainių sen., Kėdainių 
rajone rekonstravimo projektas 
Statybos vieta:  Kūjėnų k.2, Vilainių sen., Kėdainių rajonas. 
Statinių klasifikatorius: 7.19 kitos (ūkio) paskirties pastatas.  
Statinio statybos rūšis: Pastato rekonstravimas (7.2). 
Statinio kategorija: Ypatingasis statinys. 
Projekto stadija: Techninis projektas. 
Projekto rengimo pagrindas: Techninis projektas parengtas remiantis privalomaisiais projekto  
rengimo dokumentais ir normatyviniais dokumentais, projektavimo užduotimi.  
Žemės sklypas: kadastrinis Nr.:5387/0002:390.  
Žemės sklypo unikalus Nr.:4400-2167-3026. 
Pastato unikalus Nr.:4400-1166-7095 
Pagrindinė naudojimo paskirtis – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. 
Nuosavybės teisė – UAB „Žvėriena.LT“, Ūkininkė O. V.  
Projektą rengia: UAB “ARCHARTELĖ ir partneriai”, Klaipėdos g.1, Vilnius.  
Projekto vadovas: H. Štaudė. Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr. A358. 
Statybos sklypui taikomi teritorijų ̨planavimo dokumentai: Kėdainių rajono bendrasis planas. 
 
3.BENDRIEJI DUOMENYS 
3.1.GEOGRAFINĖ VIETA. Kujėnų k.2., Vilainių sen., Kėdainių rajono savivaldybė. Žemės sklypo kad. 
Nr.5387/0002:390, Tiskūnų k.v.  Žemės sklypo plotas-2,000 ha. Žemės sklypas nuosavybės teise 
priklauso O.V. Žemės sklypo naudojimo būdas-Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.  Žemės 
sklype yra reljefo nežymus nuolydis. Absoliutinės sklypo altitudės - tarp 50,80 ir 49,52. Sklypo 
reljefas žemėja šiaurinės pusės link.  Projektuojamo pastato nulinė altitudė +0,00-50,94. Sklypas 
ekologiškai ir parazitologiškai neužterštas. Žemės sklypas nenusausintas drenažu, neturi gamtos 
apsaugos statuso, jame nėra istorinių, kultūrinių ar archeologinių vertybių. 
Žemės sklype apribojimas pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą nekeisti 
pagrindinės žemės naudojimo paskirties 5 metus. 
Sklype teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:  jog sklypas 
patenka į elektros tinklų apsaugos zoną (III skyrius IV skirsnis)-plotas 0,133 ha. 
Sklype teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių apsaugos 
zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)-plotas 0,1004 ha. 
Sklype numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
-Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)-plotas: 63 m²; 
-Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)-plotas: 4102 m²; 
-Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)-plotas: 528 m²; 
-Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)-plotas: 192 m²; 
-Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)-plotas: 153 m²; 
-Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)-plotas: 528 m². 
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3.2.KLIMATINĖS SĄLYGOS. Klimato sąlygos pagal RSN 156-94 (stebėjimo punktas  – Kėdainių 
rajonas) duomenis:  
Vidutinė metinė oro temperatūra   +6,2 
Šalčiausio penkiadienio oro temperatūra    -22,0-24°C; 
Santykinis metinis oro drėgnumas                                 -80%; 
Vidutinis kritulių kiekis per metus   590 mm; 
Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas)                105 mm; 
Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn.-iš PR, P, PV, V; liepos mėn.-iš PR, P, PV, V; 
Vidutinis metinis vėjo greitis                                                                     3,8 m/s. 
3.3.RELJEFAS. Žemės sklypas yra Kūjėnų k. 2, Vilainių sen., Kėdainių rajono savivaldybėje. Sklypas 
užstatytas gamybinės paskirties pastatais, jo reljefas žemėja šiaurės kryptimi. Sklypo aukštis kinta 
nuo 50,80 iki 49,52 m Lietuvos aukščių sistemoje. Rekonstruojamo gamybos paskirties pastato 0,00+ 
altitudė 50,94.  
3.4. GEOLOGINĖ SANDARA. Rekonstruojamo priestato ir valymo įrenginių statybos sklypo paviršius 
padengtas 0,2 m dirvožemio sluoksniu. Po dirvožemiu gręžinyje Nr.2k iki 0,8 m gylio slūgso pilto 
grunto sluoksnis. Piltą gruntą sudaro: smėlis, statybinis laužas. 
Po dirvožemiu ir piltu gruntu, iki pragręžto 6,0 m gylio, slūgso Nemuno ledynmečio, Baltijos stadijos 
glacialiniai (gfIIIbl) darniniai: vidutinio tankumo ir tankus moreninis mažai dulkingas-molingas blogai 
išrūšiuotas smėlis, vidutinio stiprumo, stiprus ir labai stiprus moreninis smėlingas mažo plastiškumo 
molis ir dulkis. Labai stipraus moreninio smėlingo mažo plastiškumo molio ir dulkio padas 6,0 m gylio 
gręžiniais nepasiektas. 
3.5. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS. Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos 
remiantis požeminio vandens lygio stebėjimais lauko darbų vykdymo metu. 
Gruntinis vanduo gręžiniuose aptiktas 2,2 m gylyje. Vanduo kaupiasi moreniniame mažai  
dulkingame-molingame blogai išrūšiuotame smėlyje. 
Atsižvelgiant į geologines sąlygas ir gruntų sudėtį, intensyvių liūčių ir pavasario polaidžio metu 
gruntinio vandens lygis gręžiniuose gali pakilti apie 0,5 ir nusistovėti 1,7 m gylyje. 
Statybos ir eksploatacijos metu reikia numatyti atitinkamas priemones pastato pamatų ir kasinių 
apsaugai nuo požeminio vandens pritekėjimo (vandens pašalinimas atviru būdu). 
3.6. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI. Remiantis statinio zondavimo, 
kartiruojančių gręžinių, geologinio pjūvio aprašymu ir gruntų granuliometrinės sudėties tyrimo 
duomenimis, inžineriniu geologiniu požiūriu tirto sklypo nuogulų storymę galima suskirstyti į 6 
inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS) [2]: 
1) Mg (piltas gruntas) sluoksnio padas yra 0,8 m gylyje, sluoksnis paplitęs tik gręžinyje Nr.2k, 
sluoksnio storis-0,6 m;  
2) SaFP (mažai dulkingas-molingas blogai išrūšiuotas smėlis) vidutinio tankumo, viršutinio sluoksnio 
padas—1,6 m gylyje, sluoksnis paplitęs tik gręźinyje Nr. 2k, sluoksnio storis—0,2 m, apatinio 
sluoksnio padas —2,4—2,6 m gylyje, sluoksnio storis—0,4—1,2 m;  
3) SaFP (mażai dulkingas-molingas blogai iśrušiuotas smelis) tankus, virśutinio sluolcsnio padas yra 
2,2 m gylyje, sluoksnis paplitęs tik grężinyje Nr. 2k, sluoksnio storis—0,4 m, apatinio sluoksnio 
padas—2,8—3,0 m gylyje, sluoksnio storis—0,4 m; 
4) saClL-SiL (smėlingas mażo plastiśkumo molis ir dulkis) vidutinio stiprumo, sluoksnio padas yra 1,6 
m gylyje, sluoksnis paplitęs tik grężinyje Nr. 2k, sluoksnio storis—0,8 m; 
5) saClL-SiL (smėlingas maźo plastiśkumo molis ir dulkis) stiprus, sluoksnio padas yra 1,2 m gylyje, 
sluoksnis paplitęs tik grężinyje Nr. 1k, sluoksnio storis—1,0 m;  
6) saClL-SiL (smėilingas mażo plastiśkumo molis ir dulkis) labai stiprus, sluoksnio kraigas yra 2,8—3,0 
m gylyje, sluoksnio padas iki 6,0 m gylio nepasiektas (żr. 3—5 graf. priedus). 
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7) Piltą gruntą – IGS-1 rekomenduojama naudoti natūraliu projektuojamo (rekonstruojamo) statinio 
pamatų pagrindui. 
8) Remiantis laboratorinių tyrimų rezultatais, gruntai pagal jautrumą šalčiui priskiriami F1, F2 ir F3 
klasėms: nejautrūs gruntai –IGS-1; Mažai ir vidutiniškai jautrūs gruntai – IGS-2,3: labai jautrūs 
gruntai – IGS-4,5,6. 
9) Rekomenduotini gruntai pamatams: vidutinio tankumo ir tankus moreninis mažai dulkingas – 
molingas blogai išrūšiuotas smėlis, vidutinio stiprumo, stiprus ir labai stiprus moreninis smėlingas 
mažo plastiškumo molis ir dulkis. 
Detalią inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą 2021 m parengė UAB „GROTA“. 
 
4.TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 
4.1.  ŽEMĖS PASKIRTIS. Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.   
4.2. GRETIMYBĖSE ESANTIS UŽSTATYMAS. Patekimas į sklypą nuo pravažiavimo kelio vakarinėje 
sklypo dalyje. Sklypas šiaurinėje ir rytinėje dalyje ribojasi su žemės sklypu, kurio kad. 
Nr.:5387/0002:36 (1-3). Pietinėje dalyje sklypas ribojasi su žemės sklypu, kurio kad. 
Nr.:5387/0002:/35 (3-4). Vakarinėje dalyje sklypas ribojasi su pravažiavimo keliu (4-1) VŽF Kūjėnų k. 
Žemės sklype yra lauko elektros tinklai, vietinis buitinių nuotekų valymo įrenginys, vandens 
gręžinys.  
4.3. SKLYPE ESANTYS STATINIAI. Žemės sklype, pagal Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės 
išrašą ir topografinį planą pastatų yra. Sklype yra: pastatas-karvidė, pastatas- Daržovių saugykla - 
šaldytuvas, Kiti inžineriniai statiniai- mėšlidė, siloso tranšėjos. 
4.4.INŽINERINIAI TINKLAI IR ĮRENGINIAI. Žemės sklype yra lauko elektros, vandentiekio, buitinių 
nuotekų tinklai.  
5.ESAMO PASTATO BŪKLĖ. Esamas pastatas-karvidė (unikalus Nr.:4400-1166-7095), kurio 
pagrindinė naudojimo paskirtis-kita (fermų) pastatytas 1976 metais. Pastatas iš gelžbetonio plokščių 
su asbestcemenčio stogo danga. Pastate inžinerinių tinklų nėra ir jis nepritaikytas šiuolaikiniam 
pastatui keliamų reikalavimų, todėl numatyta pastato rekonstrukcija į kitos (ūkio) paskirties pastatą 
(7.19). 
5.1.TRUMPA PASTATO CHARAKTERISTIKA. Vienaaukštis 1Ž1b (karvidė) pastatas, statytas 1976 
metais, karkasinis su skersiniu rėmsijų išdėstymu. Pagrindinės laikančiosios konstrukcijos: seklieji 
kolonų pamatai, gelžbetoninės kvadratinio 30x30 cm skerspjūvio kolonos, ant kurių atremtos 6,0 m 
ilgio gelžbetoninės sijos, briaunuotos 6,0 m ilgio plokštės. Išorės sienos iš gelžbetoninių plokščių, 
pritvirtintų prie gelžbetoninių surenkamų kolonų. 
Vienaaukštė pastato 1Ž1p dalis (priestatas) yra mūrinė, savininkas: UAB Žvėriena LT. Pastato 
konstrukcinė sistema su išilginėmis laikančiosiomis sienomis. Pagrindinės laikančiosios 
konstrukcijos: juostiniai sienų pamatai, laikančiosios pilnavidurių silikatinių plytų sienos, 
briaunuotos plokštės. 
Vienaaukštė pastato 1Ž1b dalis (karvidė) yra g/b fasadinės plokštės, savininkas: Ūkininkė 
O.Vansevičienė. Pastato konstrukcinė sistema su g/b kolonomis ir g/b sijomis. Pagrindinės 
laikančiosios konstrukcijos: juostiniai sienų pamatai, laikančiosios g/b kolonos ir g/b sijos, 
briaunuotos plokštės. 
Stogo laikančios konstrukcijos – medinės paremtinės gegninės sistemos. Stogo laikančios 
konstrukcijos: medinės 5x15 cm gegnės, kurių žingsnis ~120 cm, mediniai spyriai 10x10 cm, medinis 
mūrlotas, grebėstai iš lentų. Gegnės ir spyriai jungiami varžtais. Stogas dengtas asbocementinėmis 
plokštėmis.  
Pastato konstrukcijų techninė būklė patenkinama. 
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5.2. PASTATO KONSTRUKCIJŲ TECHNINĖ BŪKLĖ. Buvo įvertinta vienaaukštės pastato dalies 1Ž1b 
ir  1Ž1p konstrukcijų techninė būklė. Medinės stogo laikančios konstrukcijos pažeistos  
aplinkos poveikių: aiškios vandens nuobėgų žymės, mūrloto ir gegnių galų puvinys, mažinantis 
elementų laikomąją galią. Stogo danga vietomis nesandari. 
Vietomis pažeistas gelžbetoninių konstrukcijų armatūros apsauginis betoninis sluoksnis. Dėl 
nesandarios stogo dangos krituliai patenka ant mūrinių ir gelžbetoninių konstrukcijų. Skirtingais 
metų laikais drėgmė, patekusi ant konstrukcijų ardo betoną ir mūrą. Vyksta armatūros ir plieninių 
sijų korozija bei betono erozija. Armatūros apsauginis sluoksnis vietomis nukritęs.  
Neleistinų laikančiųjų konstrukcijų įlinkių ir pamatų nuosėdžių nenustatyta. 
Išvados ir rekomendacijos 
Laikančiosios konstrukcijos yra patenkinamos techninės būklės ir tenkina esminį statinio reikalavimą 
STR 2.01.01 (1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas”. 
Pažeistos pavienės medinės konstrukcijos turi būti pakeistos naujomis. 
Pažeistų konstrukcijų apsauginis armatūros betoninis sluoksnis turi būti atstatytas. 
Pažeistos mūro plytos turi būti permūrytos arba sustiprintas. 
Darbo projekto rengimo metu atidengus laikančiąsias konstrukcijas, jų techninė būklė turi būti 
patikslinta ir atitinkamai pakoreguoti projektiniai sprendiniai. 
 
6. PROJEKTUOJAMAS STATINYS 
6.1. KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES (7.19) PASTATAS.  
6.1.1. STATYBOS RŪŠIS: rekonstravimas. 
6.1.2. STATINIO PASKIRTIS: kita (ūkio) paskirtis (7.19) 
6.1.3. STATINIO KATEGORIJA: ypatingasis statinys.  (statinys Nr. 1 sklypo planuose): bendrasis  
plotas – 2174,93 m2,  statybinis tūris – 9253 m3. Pastato aukštis nuo žemės paviršiaus 8,56 m,  
pastatas vieno aukšto.   
Ūkininkė Olga Vansevičienė rekonstrukcijos darbus vykdys savo nuosavybės teise valdomoje 
pastato dalyje 1Ž1b, kurios plotas 1676,04 kv.m. Rekonstruojamo pastato dalys: 901,26 km.m. ir 
774,78 kv.m. 
UAB „Žvėriena LT“ rekonstrukcijos darbus vykdys savo nuosavybės teise valdomoje pastato dalyje 
1Ž1p, kurio plotas 481,85 kv. m. 
6.14. Pastato išorės matmenys: 79,49x52,56 m., savininkas UAB „Žvėriena LT“ (481,85 kv. m.) ir 
savininkas Olga Vansevičienė dalis (1676,04 kv. m.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. 6.1.5. REKONSTRUOJAMOS PASTATO DALIES PATALPŲ SĄRAŠAS 
INDEKSAS PATALPOS PAVADINIMAS PLOTAS, m² 
Rekonstruojamo pastato 1Ž1p dalis  Mėsos išpjaustymo cechas 481,85 

01 Žaliavos šaldytuvas 42,30 
02 Prijuosčių ir avalynės plovykla 4,64 
03 Skerdienos apdorojimo patalpa 11,97 
04 Tambūras 4,84 
05 ŠGP laikymo patalpa 14,98 
06 Skerdienos laikymo šaldytuvas 35,92 
07 Išpjaustytos mėsos šaldytuvas 21,01 
08 Vidinio inventoriaus plovykla 9,50 
09 Šokinis šaldiklis 16,60 
10 Gatavos produkcijos šaldiklis 49,33 
11 Išpjaustymo cechas 88,13 
12 Peilių galandinimas 3,29 



 
AA2022-06-PP-BD 

13 Išpjaustymo cecho technologo kabinetas 4,76 
14 Prijuosčių ir avalynės plovykla 9,00 
15 Poilsio patalpa 12,24 
16 Šliuzas 3,00 
17 Koridorius 18,19 
18 Rūbinė 6,20 
19 WC 1,44 
20 Dušas 1,32 
21 Tambūras 1,48 
22 WC 1,44 
23 Valymo priemonių ir inventoriaus patalpa 1,44 
24 Dušai 2,88 
25 WC 1,44 
26 Rūbinės 16,95 
27 Koridorius 8,14 
28 Plėvelės laikymo patalpa 15,70 
29 Kartono laikymo patalpa 11,54 
30 Rampa 9,55 
31 Koridorius 26,64 
32 Valymo priemonių laikymo patalpa 10,17 
33 Valymo priemonių ir inventoriaus patalpa 8,31 
34 Koridorius 7,51 

Rekonstruojamo pastato 1Ž1b dalis Daržovių sandėlis su pakavimu 901,26 
35 Tambūras 15,79 
36 Laiptinė 14,36 
37 Sandėlis (daržovių) 871,11 

Rekonstruojamo pastato 1Ž1b dalis Daržovių sandėlis 774,78 
       38 Sandėlis (daržovių) 774,78  
Viso rekonstruojamo pastato plotas 2157,89     

 

 

Pastato statyba ir pridavimas valstybinei komisijai galimas atskirais etapai:  
I statybos etapas: Rekonstruojamo pastato 1Ž1p dalis Mėsos išpjaustymo cechas (plotas 
481,85m2);  
II statybos etapas:  Rekonstruojamo pastato 1Ž1b dalis Daržovių sandėlis su pakavimu (plotas 
901,26m2);  
III statybos etapas: Rekonstruojamo pastato 1Ž1b dalis Daržovių sandėlis (plotas 774,78m2). 
 
6.1.5. FUNKCINIO RYŠIO IR ZONAVIMO SPRENDINIAI.  
Projektuojamas esamos fermos (karvidės) pastato rekonstravimas.   
Įvažiavimas į sklypą iš vakarinės sklypo pusės. Esamas. 
Rekonstruojamo pastato 1Ž1p dalyje (mėsos išpjaustymo cechas) pirmame aukšte numatyta: 
mėsos išpjaustymo patalpos, šaldytuvai ir šaldikliai, pagalbinės patalpos rūbinės, WC, dušinės, 
technologo kabinetas, poilsio patalpa, rampa. II-ojo aukšto palėpė neįrengiama. Palėpėje numatyta 
sumontuoti techninę įrangą reikalingą sandėliavimo, mėsos išpjaustymo patalpų ir šaldytuvų 
patalpoms vėdinti ir vėsinti. 
Rekonstruojamo pastato 1Ž1b (daržovių sandėlis su pakavimu) dalyje I-e aukšte numatytas 
tambūras su laiptine, daržovių sandėliavimui ir technologinei įrangai skirtos patalpos. 
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II a. palėpė neįrengiama. Palėpėje numatyta sumontuoti techninę įrangą reikalingą sandėliavimo 
patalpų vėdinimui.  
Rekonstruojamo pastato 1Ž1b (daržovių sandėlis) dalyje I-ame aukšte numatytos daržovių 
sandėliavimui ir technologinei įrangai skirtos patalpos. II aukšto palėpė neįrengiama. Palėpėje 
numatyta sumontuoti techninę įrangą reikalingą sandėliavimo patalpų vėdinimui. 
 
 
 
7. REKONSTRUOJAMO PASTATO FUNKCINIAI SPRENDIMAI 
Rekonstruojamo pastato 1Ž1p dalyje projektuojamas Mėsos išpjaustymo cechas: mėsos 
išpjaustymo, sandėliavimo patalpos ir buitinės patalpos. 
Mėsos išpjaustymo ceche bus naudojama skerdena (laukinių žvėrių) iš kurios bus ruošiama: 
- Išpjova (filė); 
- Nugarinė be kaulo; 
- Nugarinė su kaulu; 
- Užpakalinis kumpis be kaulo; 
- Užpakalinis kumpis su kaulu; 
- Mėsa troškinimui. 
Planuojama gauti skerdenos ~ 3 t../parą, 600-800 t/per metus. 
Technologinio proceso pradžia, skerdiena atvežama specialiu transportu su atitinkamu 
temperatūriniu režimu. Po to skerdenos priėmimo rampoje tarp ašių C-D bus atlikta pirminė patikra: 
sveriama, tikrinama temperatūra, dokumentai. 
Skerdiena iškraunama ir kabinama ant mėsos oro linijos. Toliau keliauja į patalpą Nr.03, kurioje vyks 
skerdenos apdorojimas. Skerdenų išdorojimo atliekos (negyvų gyvūnų dalys netinkami žmonių 
maistui) bus laikomos Nr.05 kol bus perduodami atliekų tvarkytojams, turintiems leidimus užsiimti 
atliekų tvarkymu. 
Skerdiena laikoma šaldytuve Nr.06 (+2/+6 C°) iš kurio bus perduodama į išpjaustymo cechą Nr. 11. 
Toliau skerdiena išpjaustoma ir išrūšiuojama, keliauja į šaldytuvą Nr. 07 arba fasavimo zonoje 
supakuojama vakuuminiu būdu, kuris saugo nuo gedimo ir suklijuojami lipdukai su pagaminimo 
data. Vėliau sufasuota produkcija vežama į šokinį šaldiklį Nr.09 (-38/-40 C°). Visa gamybinė 
produkcija laikoma iki realizacijos Nr.10 (-18/-20 C°). Gavus užsakymus, sufasuota mėsa dedama į 
kartonines dėžes ir išvežama per gatavos produkcijos rampą Nr. 30.  
Antrinės (kartono) pakuotės laikymo patalpos projektuojamos prie gatavos  produkcijos laikymo 
patalpos.   
Projektuojama vidinio inventoriaus plovykla Nr.08, kurioje numatyta, dvi giluminės plautuvės-
vonios ir švaraus inventoriaus laikymo zona. 
Produkcijos pakavimo priemonėms laikyti bus dvi patalpos: plėvelės laikymui Nr. 28 ir kartono 
laikymui Nr. 29. 
Darbo metus bus naudojamas peilių sterilizatorių, kuris veikia UV spindulius išskiriančių 
lempų pagalba. Ši spinduliuotė, užtikrins patikimą ir greitą peilių dezinfekciją nuo bakterijų. 
Įrenginys bus montuojamas prie sienos, personalui patogioje patalpoje. 
Pastate bus dvi valymo priemonių ir inventoriaus laikymo patalpos Nr.23 ir Nr. 33, skirtos palaikyti 
švarą ceche ir buitinėse patalpose ir kt. Valymo inventoriui sandėliuoti numatyta Nr. 32. Visos 
patalpos pasibaigus darbo pamainai dezinfekuojamos ir valomos drėgnu būdu. 
Sandėliavimui skirtose patalpose numatoma sandėliuoti daržoves. Sandėlis savo funkcijomis 
papildys ir aprūpins produkcija greta esančią daržovių saugyklą- šaldytuvą. Sandėlyje dirbs 
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darbuotojai, kuriems buitinės patalpos numatytos daržovių saugyklos – šaldytuvo patalpose. 
Rekonstruojamo pastato dalyje  1Ž1b numatoma:  
a) nukastos ir paimtos iš lauko daržovės yra sandėliuojamos daržovių saugykloje - šaldytuve 
(2ž1/p) ( anksčiau rekonstruotas pastatas), 
b) prieš pakavimą, daržovės konteineriais, vežamos pro vartus esančius tarp ašių L-K/6 ir 6-8/V 
c) įranga sumontuojama pastate tarp ašių 7-8/F-K ir M-S, 
d) daržovės konteineryje įstatomos į konteinerio verstuvą. 
e) verstuvo pagalba daržovės patenka ant valymo, apipjaustymo įrenginių, 
f) nuvalytos daržovės patenka ant rūšiavimo - perrinkimo stalo, kur ant slenkančio konvejerio 
darbuotojai išrenka netinkamas, apipuvusias, pažeistas daržoves, 
g) sutvarkytos daržovės patenka ant svarstyklių konvejerio, kur daržovė susveriamos  ir patekusios 
į pakavimo įrenginį supakuojamos į maišus, 
h) maišai yra susiuvami iš vienos juostos ruošinio, 
k) svėrimo mašina susveria ir supakuoja daržoves . 
l) 2 darbuotojai supakuotas daržoves maišais, sudeda ant palečių. 
m) supakuotos daržoves ant palečių sandėliuojamos prie vartų. 
n) daržovės pakraunamos į automobilius ir išvežamos per vartus tarp ašių 6-7/E, 8-9/E ir V; 
o) netinkamos daržovės iš rūšiavimo mašinos sukraunamos į didmaišius arba konteinerius ir 
išvežamos per vartus. 
p) saugiam transporto eismui užtikrinti reikia 5 - 6 m radiuso. 
r) techninėse patalpose įrengtose ant perdangos, saugomos pakavimo medžiagos, atsarginės 
detalės. 
7.1.DARBO REŽIMAS, DARBUOTOJŲ SKAIČIUS.  
Rekonstruojamo pastato 1Ž1p dalyje ( mėsos išpjaustymo cechas)  
Darbuotojams projektuojama atskiros vyrams ir moterims buitinės patalpos su persirengimo 
spintelėmis, WC ir dušu. 
Užtikrinant higienos laikymąsi prieš gamybines patalpas darbuotojai užsidės apsauginius galvos  
apdangalus, prijuostes ar kitas priemones ir pereis higienos stotelę.  
Prijuostėms ir apavui prižiūrėti – nuplauti, skirtas specialus apiplovimo stendas ir džiovinti  
projektuojamas patalpoje Nr. 02 ir Nr. 14. Projektuojama patalpa Nr.15 atskira darbuotojų poilsiui 
bei pavalgymui. 
Planuojama viena darbo pamaina, kuri dirbs 5 dienas per savaitę. Pamainoje dirbs iki 18 žmonių (6 
vyrai, 12 moterų). 
Pagal suderintą ir patvirtintą darbo grafiką vedama suminė darbo laiko apskaita, neviršijant metinio 
darbininkų darbo laiko fondo. Visi dirbantieji turi būti aprūpinti spec. rūbais, individualiomis saugaus 
darbo priemonėmis. 
Rekonstruojamo pastato 1Ž1b dalyse (daržovių sandėliavimas su pakavimu)  Darbuotojams 
patalpos yra esamos, pastate skirtame daržovių saugyklai (un. nr. 4400-1206-4650) priklauso tam 
pačiam savininkui: atskiros vyrams ir moterims buitinės patalpos su persirengimo spintelėmis, WC 
ir dušu, patalpa darbuotojų poilsiui. 
Pagal suderintą ir patvirtintą darbo grafiką vedama suminė darbo laiko apskaita, neviršijant metinio 
darbininkų darbo laiko fondo. Visi dirbantieji turi būti aprūpinti spec. rūbais, individualiomis saugaus 
darbo priemonėmis. 
Rekonstruojamo pastato 1Ž1b dalyse (daržovių sandėlis)  Darbuotojams patalpos yra esamos, 
pastate skirtame daržovių saugyklai (un. nr. 4400-1206-4650) priklauso tam pačiam savininkui: 
atskiros vyrams ir moterims buitinės patalpos su persirengimo spintelėmis, WC ir dušu, patalpa 
darbuotojų poilsiui. 
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Pagal suderintą ir patvirtintą darbo grafiką vedama suminė darbo laiko apskaita, neviršijant metinio 
darbininkų darbo laiko fondo. Visi dirbantieji turi būti aprūpinti spec. rūbais, individualiomis saugaus 
darbo priemonėmis. 
 
8.PROJEKTINIAI SPRENDINIAI  
8.1.SKLYPO PLANO SPRENDINIAI (SP)  
Pastato rekonstrukcija projektuojama pagal Užsakovo užduotį. Pastatas įrengiamas rekonstruojant 
buvusią fermos karvidę (1Ž1b) ir priestatą (1Ž1p). Projektuojamas vieno aukšto Mėsos išpjaustymo 
cechas ir Daržovių sandėlis su daržovių pakavimo linija ir Daržovių sandėlis. 
Įvažiavimas į sklypą iš esamo kelio sklypo vakarinėje pusėje esamo įvažiavimo vietoje: skerdienos 
atvežimui/išvežimui naudojamas kartu su daržovių saugykla -šaldytuvu ir produkcijos į sandėlius 
atvežimui/išvežimui. Numatoma, kad per parą prie rekonstruojamų pastatų privažiuos 6 krovininiai 
automobiliai iki 5t. Privažiavimo patogumui numatomos dvi aikštelės ir darbuotojų automobilių 
stovėjimo aikštelė 7 vietų. Iš jų 1 vieta ŽN (A tipas) ŽN (B tipas) 2 vnt. esamos. Aikštelės dengiamos 
asfaltbetonio sluoksniu. Darbuotojų patogumui projektuojami takai grįsti betono trinkelėmis. ŽN 
numatyti takai su dagtiliniu paviršiumi.  
Automobilių stovėjimo vietų skaičiavimas: (STR2.06.04:2014 XIII sk. 30 lent. p.16) Pagal minėto STR 
30 lentelę Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius (1 vieta 100 m² darbo  
patalpų ploto) T.y. rekonstruojamo pastato dalies bendrasis plotas 481,85 m²,  
481,85 : 100 = 4,81 vnt. Viso 5 privalomos vietos. 
(STR2.06.04:2014 XIII sk. 30 lent. p.16) sandėliavimo paskirties pastatai: 1 vieta 200 m2 sandėlių 
ploto. Projektuojama 1676,04 : 200 = 8,38 automobilių stovėjimo vietos. Viso: 8 privalomos aut. 
vietos projektuojamam sandėliui. 
Viso privalomų 13 automobilių stovėjimo vietų. 10 vietų parkingas yra įrengtas prie daržovių 
saugyklos šaldytuvo. Jiems privalomos 4 aut. stovėjimo vietos. 6 vietos numatomos rekonstruojamo 
sandėlio darbuotojams. Prie rekonstruojamo pastato numatoma įrengti  7 automobilių stovėjimo 
vietas. Viso sklype rekonstruojamam pastatui bus įrengtos 7 vt. automobiliams. 6 vietos esamos. 
Viso projektuojamam pastatui sklype numatyta 13 vietų. 
Sklype kartu su projektuojamomis vietomis bus 17 automobilių stovėjimo vietų. Iš jų 3 vietos skirtos 
ŽN automobiliams – 2 B tipo esamos (leidimas statybai LRS-27-210816-00028 2021-08-16) ir 1 
projektuojama 1 automobilio stovėjimo vieta skirta ŽN A tipas. Minimalus A tipo automobilių 
stovėjimo vietų skaičius (iš neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų skaičiaus) kai bendras 
automobilių stovėjimo vietų skaičius nuo 21 iki 50  - 1 vieta; minimalus bendras neįgaliųjų 
automobilių stovėjimo vietų skaičius – 2 vietos.  ŽN vietos pažymėtos horizontaliu ir vertikaliu 
žymėjimu. 
Dviračių stovėjimo vietų skaičiavimas: STR2.06.04:2011 “Gatvės. Bendrieji reikalavimai” V sk. 43 
lent. p.7 Gamybos ir pramonės paskirties pastatai – 1 vieta – 500 m² darbo ploto. Bendras viso 
projektuojamo pastato plotas – 2157,89 m² : 500 m² = 4,31 vietos ~ 4 privalomos vietos. Esamas 5 
vietų dviračių stovas yra prie daržovių saugyklos-šaldytuvo pastato, jam privaloma 1 vnt. 
Visi įėjimai į pastatą pritaikyti žmonėms su negalia: įėjimui į pastatą numatyta aikštelė sutapdinta 
su grindų lygiu. 
Aikštelė lengviesiems ir automobiliams privažiuoti:  
Storio tikslinimas:  
Remiantis IGG ataskaita reg. nr. 24123-2021. Išvada: psl. 7, p.8 Gruntai projektuojamoje 
teritorijoje priskirimi F3 klasei (IGS-4, grežinys 2k/CPT)  
KPD SDK 19 4. lentelė, p.2 Lengvieji automobiliai ir sunkusis transportas: DK 1 = 0,65  
0,65 x 140 = 91  
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7 lentelė Vandens poveikis dangos konstrukcijai. +5 
91 +5 = 96cm 
Asfalto dangos konstrukcija: Asfalto danga – 4cm. 
Asfalto pagrindo sl. 10cm. 
Skaldos pagrindo sl. 20cm.  
AŠAS 62cm. 
Aikštelė lengviesiems automobiliams parkuoti ir pėsčiųjų takai: 
KPD SDK 19 4. lentelė, p.2 Lengvieji automobiliai: DK 0,3 = 0,60  
0,60 x 140 = 84  
7 lentelė Vandens poveikis dangos konstrukcijai. +5 
84 +5 = 89cm. 
Trinkelių dangos konstrukcija: 
Trinkelės 8cm. 
Pasluoksnis 4cm. 
Skaldos pagrindo sluoksnis 30cm. 
AŠAS 47cm. 
Takų konstrukcija tokia pati kaip lengviesiems automobiliams parkuoti, nes pritaikyta 
mechaniniam valymui. 
Gatvinių bortų aukštis virš važiuojamos dalies  (nurodytas sutartiniuose ženkluose) 10cm. 
Automobilių stovėjimo aikštelėje atskiriant ją nuo pėsčiųjų tako, borto aukštis 8cm.  
Prie automobilių stovėįimo aikštelės numatyti nuožulnūs bortai įleisti iki pravažiavimo dangos. 
Pakilimas 7cm. Bortų aukščiai nurodyti sutartiniuose ženkluose. Pėsčiųjų takui ir nuogrindai atskirti 
nuo vejos numatytas šaligatvinis bortas. 
Šiukšlių konteineriams numatyta aikštelė rytinė sklypo dalyje, prie iškrovimo aikštelės (2,x9,24m.) 
skirtos 4 šiukšlių konteineriams (1,20x1,05x1,41(h)m.)  
Nuo esamo kelio ir pagal teritorijos perimetrą numatoma pasodinti medžius ir krūmus. Likusi 
teritorija išlyginama ir įrengiama veja. 
Planuojant sklypo užstatymą, aptvėrimą, projektiniai sprendiniai turi padėti išvengti smurto ir 
vandalizmo namo gyventojų ir turto atžvilgiu (teritorijos apšvietimas, prieigų apžvelgiamumas, 
aptvėrimas, stebėjimo kameros, vartų rakinimas ir kitos priemonės).  
Rekonstruojamo pastato 1Ž1p ir 1Ž1b dalis numatoma naudoti esamus įvažiavimus: produkcijos 
atvežimui ir produkcijos išvežimui. Privažiavimo patogumui numatomos dvi aikštelės ir automobilių 
stovėjimo aikštelė. Šiukšlių konteineriams numatyta aikštelė rytinėje sklypo dalyje, prie iškrovimo 
aikštelės. 
 
8.1.2.INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, GYVENTOJAMS, 
KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS.  

Atsižvelgiant į statybos mastus ir aplinkinę teritoriją, statybos aikštelę numatoma aptverti 1,6 m 
aukščio tvora sklypo ribose.  
Atstumas iki artimiausio gyvenamojo namo yra 455 m. Triukšmas neviršys HN nustatytų 
dydžių.                                                                         
Planuojant sklypo užstatymą, aptvėrimą, apželdinimą, projektiniai sprendiniai turi padėti išvengti 
smurto ir vandalizmo namo gyventojų ir turto atžvilgiu (teritorijos apšvietimas, prieigų 
apžvelgiamumas, aptvėrimas, stebėjimo kameros, vartų rakinimas ir kitos priemonės). Krovininis  
transportas iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti ir pėstiesiems judėti, 
statybinės medžiagos iškraunamos statybos sklype, aptvertoje teritorijoje. Gretimų sklypų  
naudotojams judėjimo galimybės nepasikeis. 
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Visos statybų metu susidarysiančios statybinės atliekos rūšiuojamos ir sandėliuojamos 
konteineriuose sklypo ribose ir išvežamos į statybinių atliekų sąvartynus arba į atliekų perdirbimo 
įmones. Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai saugomi iki pastatų statybos 
užbaigimo.   Užbaigus statybos darbus, statybos aikštelė sutvarkoma – surenkamos šiukšlės,  
iššluojama, išplaunama, sutvarkomi takai. Dangos, pažeistos statybos eigoje, kokybiškai 
atstatomos.  Įvertinus išdėstytus argumentus, statybos aikštelėje vykdomi statybos darbai 
neigiamos  įtakos aplinkinėms teritorijoms neturės, sąlygos tretiesiems asmenims nebus 
bloginamos. 
Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos apsaugos 
reglamentą), kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai (nurodant šios vertybės apsaugos 
reglamentą), aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės 
saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas; apsauginės ir sanitarinės zonos: 
Projektuojamo pastato statybos dalis  nepatenka į saugomas teritorijas, į svarbias kraštovaizdžio,  
urbanistiniu, architektūriniu ar paveldosaugos požiūriu zonas, todėl ypatingų reikalavimų šiais 
aspektais projektuojamam pastatui nekeliama ir nėra nustatoma. Saugomų kultūros paveldo 
objektų šioje ir gretimose teritorijose nėra. Projektuojamo statinio paskirtis atitinka teritorijos 
naudojimo būdą. 
Civilinės saugos požiūriu projektuojamas pastatas nėra pavojingas objektas – avarijų tikimybė 
maža. Įvykus avarijai pastato eksploatacija bus nutraukiama, ir avarijos metu gamybos veikla 
nenumatoma. Avarijos padariniai šalinami pagal nustatytą tvarką. 
Atlikti atranką dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ar planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimą pagal LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo įstatymo 1 ir 2 
priedus kriterijų nėra – planuojama ūkinė veikla nėra įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios 
poveikis aplinkai privalo būti vertinamas bei į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama 
atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašus. Vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir 
miško naudojimo sąlygomis ir Sanitarinių apsaugos  
zonų nustatymo taisyklėmis, gamybos paskirties pastatui sanitarinė apsaugos zona 
nenustatoma.  Vykdoma veikla nekels  
neleistino triukšmo, nesudarys neigiamų kvapų, ar kitokios taršos. Šalia rekonstruojamo pastato 
sklypo pastatų nėra. 
Sklypo vidutinė altitudė – 49,97;   
I aukšto altitudė – 0,00 = 50,94; 
8.1.3. Sklypo techniniai rodikliai: 
Sklypo plotas- 20000 m2 
Sklypo užstatymo plotas- 3158,0 m2 
Sklypo užstatymo intensyvumas- 14,00%  
Užstatymo tankumas- 15,79 % 
Apželdintas sklypo plotas-  11764 m2 
Apželdinimo intensyvumas-58,82 % 
Kietųjų dangų plotas- 1115,50 m² 
Kietųjų dangų koeficientas -5,6 % 
Automobilių stovėjimo vietų skaičius-17 vnt. (iš jų 10 vnt. esamos)  
ŽN automobilių stovėjimo vietos-1 vnt. A tipas ir 2 vnt. B tipo ( iš jų 2 vnt. B tipo esamos) 
Dviračių stovas-5 vnt.  
 
8.2. ARCHITEKTŪROS SPRENDINIAI (SA)  
Rekonstruojamas vieno aukšto pastatas 1Ž1b, h = 8,56 m. 
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Projektuojamas kitos (fermų) paskirties pastato (7.18) rekonstravimas.  
Statinys po rekonstrukcijos bus priskiriamas kitos (ūkio) paskirties pastatams  (7.19.).  
Įvažiavimas į sklypą iš vakarinės sklypo pusės.  
Pastato pirmame aukšte: 
Numatyta: 1Ž1p pastato dalyje numatomos Mėsos išpjaustymo ceche: mėsos išpjaustymo patalpos, 
šaldytuvai ir šaldikliai, pagalbinės patalpos rūbinės, WC, dušinės, technologo kabinetas, poilsio 
patalpa, rampa (rekonstruojamo pastato dalis 481,85 kv. m.).   
Numatyta 1Ž1b pastato dalyje numatoma įrengti Daržovių su technologine pakavimo įranga 
sandėliavimo patalpas (rekonstruojamo pastato dalis 901,26 kv. m). 
Numatyta 1Ž1b pastato dalyje numatoma įrengti Daržovių su technologine įranga sandėliavimo 
patalpas (rekonstruojamo pastato dalis 774,78 kv. m   
Rekonstruojamos pastato dalies bendrasis plotas: 2157,89 m²; 
Pastato pastogėje nenumatoma įrengti šiltų patalpų. Pastogės patalpa skirta gamybinių patalpų 
techniniai įrangai sumontuoti. Patenkama į ją pakilus lauko kopėčiomis ant stogelio projektuojamo 
virš žaliavos iškrovimo rampos pro projektuojamas lauko duris galinėje sienoje (frontone) ašys 6, 
B-C ir iš sandėliavimo patalpose projektuojamos laiptinės. Laiptinės skirtos techninę įrangą 
aptarnaujančiam personalui. 
Pastato grindys suprojektuotos viename lygyje.  
Grindų paviršiaus altitudės priimtos: + 0,00 = 50,94; 
Lauko durų plotis – 1,00 m. Vidaus durų plotis –0,90-0,80 m. 
Pastato projektiniai sprendiniai turi padėti išvengti smurto ir vandalizmo pastato darbuotojų 
ir  gyventojų atžvilgiu (įėjimų apšvietimas, prieigų apžvelgiamumas iš pastato vidaus, patikimos 
langų,  
durų konstrukcijos ir spynos, apsauginė signalizacija it kt.). 
8.2.1. PASTATO FUNKCINIAI SPRENDINIAI. Rekonstruojamame pastato 1Ž1p dalyje projektuojamos 
Mėsos išpjaustymo cechas: mėsos išpjaustymo, sandėliavimo patalpos ir buitinės patalpos. 
Mėsos ceche bus naudojama skerdena (laukinių žvėrių) iš kurios bus ruošiama: 
- Išpjova (filė); 
- Nugarinė be kaulo; 
- Nugarinė su kaulu; 
- Užpakalinis kumpis be kaulo; 
- Užpakalinis kumpis su kaulu; 
- Mėsa troškinimui. 
Planuojama gauti skerdenos ~ 3 t../parą, 600-800 t/per metus. 
Technologinio proceso pradžia, skerdena atvežama specialiu transportu su atitinkamu 
temperatūriniu režimu. Po to skerdenos priėmimo rampoje tarp ašių C-D bus atlikta pirminė patikra: 
sveriama, tikrinama temperatūra, dokumentai. 
Skerdena iškraunama ir kabinama ant mėsos oro linijos. Toliau keliauja į patalpą Nr.03, kurioje vyks 
skerdenos apdorojimas. Skerdenų išdorojimo atliekos (negyvų gyvūnų dalys netinkami žmonių 
maistui) bus laikomos Nr.05 kol bus perduodami atliekų tvarkytojams, turintiems leidimus užsiimti 
atliekų tvarkymu. 
Skerdena laikoma šaldytuve Nr.06 (+2/+6 C°) iš kurio bus perduodama į išpjaustymo cechą Nr. 11. 
Toliau skerdena išpjaustoma ir išrūšiuojama, keliauja į šaldytuvą Nr. 07 arba fasavimo zonoje 
supakuojama vakuuminiu būdu, kuris saugo nuo gedimo ir suklijuojami lipdukai su pagaminimo 
data. Vėliau sufasuota produkcija vežama į šokinį šaldiklį Nr.09 (-38/-40 C°). Visa gamybinė 
produkcija laikoma iki realizacijos Nr.10 (-18/-20 C°). Gavus užsakymus, sufasuota mėsa dedama į 
kartonines dėžes ir išvežama per gatavos produkcijos rampą Nr. 30.  
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Antrinės (kartono) pakuotės laikymo patalpos projektuojamos prie gatavos  produkcijos laikymo 
patalpos.   
Projektuojama vidinio inventoriaus plovykla Nr.08, kurioje numatyta, dvi giluminės plautuvės-
vonios ir švaraus inventoriaus laikymo zona. 
Produkcijos pakavimo priemonėms laikyti bus dvi patalpos: plėvelės laikymui Nr. 28 
ir  kartono  laikymui Nr. 29. 
Darbo metus bus naudojamas peilių sterilizatorių, kuris veikia UV spindulius išskiriančių lempų 
pagalba. Ši spinduliuotė, užtikrins patikimą ir greitą peilių dezinfekciją nuo bakterijų. Įrenginys bus 
montuojamas prie sienos, personalui patogioje patalpoje. 
Pastate bus dvi valymo priemonių ir inventoriaus laikymo patalpos Nr.23 ir Nr. 33, skirtos palaikyti 
švarą ceche ir buitinėse patalpose ir kt. Valymo inventoriui sandėliuoti numatyta Nr. 32. Visos 
patalpos pasibaigus darbo pamainai dezinfekuojamas  ir valomos drėgnu būdu. 
Rekonstruojamo pastato 1Ž1b dalyje  projektuojamas Daržoviu sandėlis su pakavimu: sandėliavimo 
patalpos, kuriose taip pat bus vykdoma daržovių prekinio paruošimo veikla. Produkcijos atvežimas 
pro vakarinėje pastato pusėje įrengiamus vartus. Produkcijos išvežimas pro pietinėje pusėje 
projektuojamus/esamus vartus - rampas. 
Rekonstruojamo pastato 1Ž1b dalyje projektuojamos Daržovių sandėliavimo patalpos, kuriose taip 
pat bus vykdoma daržovių saugojimo veikla. Produkcijos atvežimas pro šiaurinėje pastato pusėje 
įrengiamus vartus. Produkcijos išvežimas pro šiaurinėje pusėje projektuojamus/esamus vartus-
rampas.   
8.2.2.DARBO REŽIMAS, DARBUOTOJŲ SKAIČIUS. Rekonstruojamo pastato 1Ž1p dalyje darbuotojams 
projektuojama atskiros vyrams ir moterims buitinės patalpos su persirengimo spintelėmis, WC ir 
dušu. 
Užtikrinant higienos laikymąsi prieš gamybines patalpas darbuotojai užsidės apsauginius galvos 
apdangalus, prijuostes ar kitas priemones ir pereis higienos stotelę.  
Prijuostėms ir apavui prižiūrėti – nuplauti, skirtas specialus apiplovimo stendas ir džiovinti 
projektuojamas patalpoje Nr. 02 ir Nr. 14. Projektuojama patalpa Nr.15 atskira darbuotojų poilsiui 
bei pavalgymui. 
Planuojama viena darbo pamaina, kuri dirbs 5 dienas per savaitę. Pamainoje dirbs iki 18 žmonių (6 
vyrai, 12 moterų). 
Pagal suderintą ir patvirtintą darbo grafiką vedama suminė darbo laiko apskaita, neviršijant metinio 
darbininkų darbo laiko fondo. Visi dirbantieji turi būti aprūpinti spec. rūbais, individualiomis saugaus 
darbo priemonėmis. 
Rekonstruojamo pastato 1Ž1b dalyje darbuotojams yra esamos buitinės patalpos: atskiros vyrams 
ir moterims buitinės patalpos su persirengimo spintelėmis, WC ir dušu, atskira darbuotojų poilsiui 
bei pavalgymui. 
Planuojama viena darbo pamaina, kuri dirbs 5 dienas per savaitę. 
8.2.3. Rekonstruojamo pastato 1Ž1b dalyje projektuojamos sandėliavimo patalpos, kuriose taip pat 
bus vykdoma daržovių prekinio paruošimo veikla. Produkcijos atvežimas pro vakarinėje 
pastato  įrengiamus vartus. Produkcijos išvežimas pro pietinėje pusėje projektuojamus vartus-
rampą. 
8.2.4. Rekonstruojamo pastato 1Ž1b dalyje projektuojamos sandėliavimo patalpos, kuriose taip pat 
bus vykdoma daržovių saugojimo veikla. Produkcijos atvežimas ir išvežimas pro šiaurinėje pastato 
dalyje įrengiamus vartus. 
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8.2.5. DARBO REŽIMAS, DARBUOTOJŲ SKAIČIUS. 
Darbuotojams patalpos yra esamos, pastate skirtame daržovių saugyklai (un.nr.4400-1206-4650) 
priklauso tam pačiam savininkui: atskiros vyrams ir moterims buitinė patalpos su persirengimo 
spintelėmis, WC ir dušu, patalpa darbuotojų poilsiui bei pavalgymui. 
Pagal suderintą ir patvirtintą darbo grafiką vedama suminė darbo laiko apskaita, neviršijant metinio 
darbininkų darbo laiko fondo. Visi dirbantieji turi būti aprūpinti spec rūbais, individualiomis saugaus 
darbo priemonėmis.  
8.2.4.PAGRINDINIŲ ĮĖJIMŲ IŠDĖSTYMO SPRENDINIAI. Įėjimas į pastatą iš pietinės fasado pusės, bet 
galimas patekimas ir iš rytinės bei vakarinės fasado  pusės. Žmonių evakuacijai išėjimų pakanka. 
8.2.5. PASTATO ATITVARŲ TIPAI, MEDŽIAGOS 
1.PAMATAI.  
Pastato pamatai g/b monolitiniai ir paliekami esami, apšiltinami. Cokolis  dažomas ruda spalva RAL 
7013. 
2.LAIKANTI KONSTRUKCIJA.  
Pastato laikanti konstrukcija-silikatinių plytų mūras.   
3.LAUKO FASADAI.  
Pastato fasadas šiltinamas. Pastato fasadai dengiami lentomis, pilkos ir žalios spalvos RR RUUKKI ir 
naudojami fasadiniai dažai pilkos ir žalios spalvos, kaip nurodyta SA brėžiniuose.  
4.PERDANGOS. 
Pastato perdangos surenkamos plokštės.  
5.STOGO KONSTRUKCIJA.  
Formuojamas medinės konstrukcijos šlaitinis stogas žalios spalvos RR36 RUUKKI profiliuotos skardos 
lakštų.  
6.LANGAI.  
Plastikiniai (PVC profilis) rudos spalvos RAL 7022. 
7.DURYS, VARTAI.  
Lauko durys – sustiprintos PVC profilio rudos spalvos RAL 7022.  
8.APŠVIETIMAS.  
Fasaduose numatyti LED šviestuvai rudos spalvos RAL 7022. 
9.GRINDYS.  
Grindų konstrukcija: sutankintas gruntas, skaldos pasluoksnis, atskiriamasis sluoksnis plėvele, EPS 
200 mm, atskiriamasis sluoksnis plėvele, betonas C25/30 armuotas, teptinė hidroizoliacija, 
išlyginamasis klijų sluoksnis, akmens masės plytelės. Įrengiant grindis būtina laikytis normatyvinių 
statybos techninių reikalavimų, projekto sprendinių, bendrovės statybos taisyklių. Grindų 
medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti ir į statybvietes pristatyti su atitikties dokumentais.  
10. LUBOS.  
Įrengiamos pakabinamos lubos arba dažomos. 
11. VIDAUS PERTVAROS.  
Pertvaros tarp patalpų įrengiamos iš gipso kartono plokščių, montuojant 75 mm pločio profilius ir 
po du sluoksnius gipso kartono plokščių iš abiejų pusių. Tarpai tarp profilių užpildomi 7mm akmens 
vata. Sienos glaistomos ir dažomos. 
12. VIDAUS APDAILA. 
Apdailos darbai pradedami, kai yra užbaigti vidaus konstrukcijų statybos  
darbai, išbandytos inžinerinių tinklų komunikacijos, įrengti elektros galios tinklai, vidaus tinklai bei 
įtaisai ir surašyti atitinkami paslėptų darbų aktai. Pastato patalpų sienos klijuojamos glazūruotomis 
plytelėmis, kai kurios sienos dažomos, kaip nurodyta Patalpų apdailos lentelėje.  
 



 
AA2022-06-PP-BD 

8.3. PASTATO KONSTRUKCIJOS 
Laikančios konstrukcijos: 
Pamatai: esami. 
Cokolis: esamas, tinkuotas, numatytas šiltinti. 
Kolonos: g/b,  esamos.  
Denginys, sijos: esamos perdenginio plokštės, remiasi ant išorinių sienų ir sąramų bei vidinių 
kolonų tinklo. Rekonstrukcijos metu perdanga apšiltinama. 
Išorės sienos ir lubos: esamos išorės sienos (mūrinės), renovuojamos, tušti tarpai užmūrijami 
(buvusios langų, durų, vartų angos), apšiltinamos poliuretano užpildu. Pastato fasadas šiltinamas 
ir dengiamas dekoratyviniu tinku. 
Vidaus sienos: vidinės sienos įrengiamos naudojant 100 mm storio daugiasluoksnes plokštes su 
poliuretano užpildu.  
Grindys: gelžbetoninės monolitinės. 
Stogo danga: dvišlaitis stogas dengiamas skarda. Ant stogo patenkama priešgaisrinėmis kopėčiomis. 
Lietaus vanduo nuo projektuojamo stogo lietvamzdžiais surenkamas į vieną sistemą ir 
nudrenuojamas drenažo lauke, perteklius nuvedamas į priešgaisrinį tvenkinį. 
8.3.1. STATINIO KONSTRUKCIJŲ APRAŠAS 
 

Kitos (ūkio) paskirties (7.19) pastatas 
Sąramos Esamose silikatinių plytų mūro sienose numatyta įrengti naujas angas. Sąramos iš 

metalinių UPN 180, UPN 160 ir UPN 120 (S275) lovių 
Stoginė Stoginės pamatai – gręžtiniai (CFA) Ø400 (C25/30 XC2) poliai, L=3,0 m. Antžeminės 

konstrukcijos: kolonos iš kvadratinio 180x180x8 S275 skerspjūvio metalinių 
vamzdžių; stogo sijos iš metalinių UPN 180 ir UPN 160 S275 lovių 

Lauko 
laiptai 

Laiptai iš metalinių UPN 160 (S275) lovių ir presuotų laiptų pakopų. Laiptai remiami 
į gelžbetoninę monolitinę pagalvę 

Atitvarų 
šiltinimas 

 stogo (ar perdangos): 0,16 W/(m 2K); 
 išorinės sienos: 0,2 W/(m2K); 
 grindys ant grunto, pakraščių zona: 0,25 W/(m 2K); 
 langai: 1,6 W/(m2K); 
 durys: 1,6 W/(m2K) 

 
8.3.2. APSAUGINIS BETONO SLUOKSNIS. Gręžtinių polių armatūros apsauginio betono sluoksnio 
storis – 75 mm pagal LST EN 1536:2011 

Armatūros 
tipai 

Naudojimo sąlygų klasės 
XO XC1 XC2, XC3, 

XC4 
XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, 
XF4 

XA1 XA2 XA3 

Neįtemptoji 20 25 30 40 25 30 40 
 
8.3.3. KONSTRUKCIJŲ ATSPARUMO UGNIAI LAIPSNIAI 

Statinio 
atsparu
mo 

Gaisro 
apkrov
os 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies 
atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 
(min.) 

laiptinės 
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ugniai 
laipsnis 

katego
rija 

gaisrini
ų skyrių 
atskyri
mo 
sienos  
ir 
perdan
gos 

laikančios
ios 
konstrukc
ijos 

nelaikančio
sios vidinės 
sienos 

lau
ko 
sien
a 

aukštų, 
pastogė
s 
patalpų
, rūsio 
perdan
gos 

stog
ai 

vidin
ės 
sien
os 

laiptata
kiai ir 
aikštelė
s 

II RN REI 60 R 45 EI 15 
EI 
15 

REI 20 
RE 
20 

REI 30 R 15 

Konstrukcijų atsparumą ugniai žiūrėti gaisrinėje projekto dalyje. 
Gelžbetoninių konstrukcijų atsparumas ugniai užtikrinamas apsauginiu betono sluoksniu iki 
armatūros centro, plieninių konstrukcijų atsparumas ugniai užtikrinamas ugniai atspariais dažais, 
akmens vata arba priešgaisriniu gipsu. 
8.3.4. ATITVARŲ ŠILUMOS LAIDUMAS. Pastato energinio naudingumo klasė  B. Atitvarų šilumos 
laidumo koeficientai turėtų būti ne mažesni kaip šie: 

  stogo (ar perdangos): 0,16 W/(m2K); 
 išorinės sienos: 0,2 W/(m2K); 
 grindys ant grunto, pakraščių zona: 0,25 W/(m2K); 
 langai: 1,6 W/(m2K); 
 durys: 1,6 W/(m2K). 

B energinio naudingumo klasės pastatas turi būti suprojektuotas ir pastatytas, kad jo sandarumas 
pagal LST EN ISO 9972:2015 sandarumo bandymo sąlygų reikalavimus, esant 50 Pa slėgių skirtumui 
tarp pastato vidaus ir išorės, neviršytų n50. N = 1,5 (1/h) oro apykaitos vertės pagal STR 2.01.02:2016 38 
p. 
Sandarumas turi būti matuojamas baigtame statyti pastate prieš atliekant pastato energinio 
naudingumo sertifikavimą. Pastato sandarumo matavimo metu pastate turi būti baigti visi statybos 
darbai, kurie gali pabloginti pastato sandarumo rodiklius.  
Pastato atitvaros ir jų jungimo mazgai turi atitikti STR 2.04.01:2018 keliamus reikalavimus. 
Vėdinamos sienos, kurioms įrengi naudojamos vėdinamos sistemos turi atitikti STR 2.04.01:2018 12 
p. keliamus reikalavimus. Kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama vėdinama sistema, ją turi 
sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys 
(komplektas) 305/2011, turintis ETĮ ir paženklintas CE ženklu, arba šis rinkinys, turintis NTĮ, arba 
minėtos sistemos turi būti suprojektuotos pagal šio reglamento reikalavimus naudojant CE ženklu 
ženklintus statybos produktus, 
Nevėdinamos sienos, kurioms įrengti naudojamos nevėdinamos sistemos turi atitikti STR 
2.04.01:2018 21 p. keliamus reikalavimus. Kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama 
nevėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas 
statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011, turintis ETĮ ir paženklintos CE ženklu. Įsukamų 
smeigių taškinis šilumos nuostolių koeficientas nuo 0,001 W/K iki 0,000 W/K. 
Stogai turi atitikti reglamento STR 2.04.01:2018 V skyriuje nurodytus bendruosius reikalavimus 
atitvarų savybėms ir bendruosius reikalavimus stogams. Stogo konstrukcijoms leidžiama naudoti  
tik statybos produktų rinkinius (komplektus) 305/2011, turinčius ETĮ ir paženklintus CE ženklu, arba 
šiuos rinkinius (komplektus) turinčius NTĮ STR 1.0104:2015, arba CE ženklu ženklintus statybos  
produktus. 
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8.4. INŽINERINIAI SPRENDIMAI 
8.4.1.PATALPŲ VĖDINIMAS.  
Kitos (ūkio) paskirties pastate  1Ž1b projektuojamame Daržovių sandėlyje su pakavimu ir Daržovių 
sandėlyje vėdinimas - mechaninė oro tiekimo ir ištraukimo sistema pro varstomus langus ir 
vėdinimo kanalus stoge. Vėdinimo ir vėsinimo įranga montuojama pastogėje. 
Pastate 1Ž1p dalyje Mėsos išpjaustymo ceche projektuojamos mechaninės vėdinimo sistemos, 
patalpų vidaus aplinkos kokybės kategorija numatoma IEQ II. Oro apykaita patalpose numatoma 
remiantis tiekiamo ir šalinamo oro kiekių nustatymo metodika pagal 1 m2 grindų norminius oro 
kiekius remiantis STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“.    
8.4.3. VANDENS TIEKIMAS. Projektuojamas Ø32 mm PE100 PN10 vandentiekio įvadas, prisijungiant 
prie anksčiau suprojektuoto vandens gręžinio, žr. projektą „Sandėliavimo paskirties pastato 
(daržovių saugyklos-šaldytuvo) Kūjėnų k., Vilainių sen., Kėdainių r. rekonstrukcija“. Esamo vandens 
gręžinio našumas 1,5-2,0 m³/h. Iš gręžinio išgaunamo vandens kiekis iki 10 m³/d. 
8.4.4. BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI. Pastate 1Ž1p nuotekas numatoma nuleisti į 
kieme projektuojamą buitinių nuotekų tinklą. Nuotekų išvadų vertikalioji dalis apšiltinama iki grunto 
įšalo gylio. 
8.4.5. LIETAUS VANDENS NUOTEKYNĖ.  
Lietaus ir sniego tirpsmo vandens šalinimas nuo projektuojamo namo stogo surenkamas išoriniais 
lietvamzdžiais, pajungiant prie sklypo teritorijoje projektuojamų lauko lietaus tinklų. 
8.4.7. VIDAUS VANDENTIEKIO TINKLAI. 
Projektuojamą pastatą dalyje 1Ž1p  buitiniu geriamuoju vandeniu numatoma aprūpinti iš anksčiau 
suprojektuoto vandens gręžinio, žr. projektą „Sandėliavimo paskirties pastato (daržovių saugyklos-
šaldytuvo) Kūjėnų k., Vilainių sen., Kėdainių r. rekonstrukcija“. Esamo vandens gręžinio našumas 1,5-
2,0 m 3 /h. Iš gręžinio išgaunamo vandens kiekis iki 10 m 3 /d. 
Vidinei vandens suvartojimo kontrolei numatyta įrengti subapskaitą su skaitikliu d25. 
Karšto vandens ruošimas numatytas naudojant elektrinius tūrinius vandens šildytuvus. 
8.4.8. VIDAUS BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI.  
Pastato 1Ž1p dalyje nuotekas numatoma nuleisti į kieme projektuojamą buitinių nuotekų tinklą. 
Projektuojamais savitakiniais buitinių nuotekų tinklais nuotekos nuvedamos į projektuojamą 
nuotekų valymo įrenginį, našumas – 7,5 m 3 /d, iš jo į infiltracinį šulinį. 
. 
8.4.9. ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS.  
Elektros tiekimas į rekonstruojamą pastatą: prisijungimo sąlygos TS23-17604. Prijungimo darbus 
atlieka AB „ESO“.  
8.4.10. ELEKTROTECHNINIAI SPRENDIMAI.  
Pastatas 1Ž1p dalyje elektros energija aprūpinamas pagal III patikimumo kategoriją. Tinklo įtampa 
400/230V. Sistema su aklinai įžeminta neutrale. 
Pastatas 1Ž1b dalyje elektros energija aprūpinamas pagal III patikimumo kategoriją. Tinklo įtampa 
400/230V. Sistema su aklinai įžeminta neutrale. 
Sandėlių zonų elektros maitinimui numatomi PS-2 ir PS-3 skydai, jie maitinami iš PS-1 skydo. 
Iš skydų elektros energija paskirstoma per automatinius jungiklius, suteikiančiais galimybę iš karto 
atjungti visą grupę imtuvų. Siekiant užtikrinti saugumą kištukiniams lizdams naudojamos nuotėkio 
relės.  
8.4.11.STATINIO ELEKTRININIS APŠVIETIMAS.  
Elektrinis apšvietimas suprojektuotas remiantis  
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Lietuvos higienos normomis HN 98: 2014 “Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos 
ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai”.  Elektrinio apšvietimo tinklo įtampa: magistralinio 
- 400/230V, grupinio - 230V. Apšvietimo intensyvumas, šviestuvų tipai ir kiekiai  
priimti priklausomai nuo patalpų paskirties bei juose atliekamų darbų charakterio, nuo patalpų sienų 
ir lubų atspindžio koeficientų, šviestuvų techninių charakteristikų.  
8.4.12. ĮŽEMINIMAS, ŽAIBOSAUGA. Objekte numatyta įrengti aktyvinę žaibosaugos sistemą pagal III 
apsaugos klasę. Žaibosaugos paskirtis – apsauga nuo tiesioginio žaibo smūgio tam, kad neleisti žaibui 
sukelti gaisrą, griūtį ir sunaikinti pastatus ir įrenginius.  
 
8.4.13 GAIRINĖS SAUGOS SPRENDINIAI 
Duomenys apie projektą 
Visų statinių ir pastato funkcinė grupė yra -  Kita (ūkio paskirties) – skirta žemės ūkiui tvarkyti. 
P.2.19. 

Pastato bendras plotas 2157,89 m² 
Pastato bendras tūris Iki 20 000,0 kub.m. 
Aukštis iki karnizo 4,0 m 
Žmonių skaičius 20 

 
Gaisro gesinimas ir gelbėjimo darbai 
Priešgaisrinių automobilių pravažiavimų plotis priimamas atsižvelgiant į kompaktinį kelių, inžinerinių 
tinklų išdėstymą ir yra ne toliau kaip 25 m nuo pastato ir ne siauresnis kaip 3,5 m pločio ir ne 
žemesnis kaip 4,5 m aukščio, užtikrinant galimybę ugniagesių technikai manevruoti bei patekti iš 
vienos pastato pusės. Privažiavimai prie pastato užtikrinami kietos dangos keliais. 

Kur stogų aukščiai skiriasi daugiau kaip 1,0 m, įrengiamos nuo vieno stogo ant kito perlipimui 
stacionarios kopėčios 0,7 m pločio, kurios nuo langų nutolusios 1,0 m atstumu. 
Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai 
Reikalingas išorės gaisro gesinimui vandens kiekis 45 l/s. Bendras tūris nagrinėjamo pastato ir šalia 
esamo priblokuoto – 12365,0 kub.m. (9253 kub.m. + 3112 kub.m.). 
Gaisrų gesinimo iš išorės trukmė 3 val.  
Vandens kiekis išorės gaisrų gesinimui: 45 l/s [45/s) x 3600 s/ 1000 l] x 3 val. = 486 m³. 
Vandens tiekimas išorės gaisrų gesinimui užtikrinamas iš natūralaus vandens telkinio, kurio talpa 
įvertinama su galimu vandens išgaravimu ir ledo susidarymu (normalus vandens lygis turi būti 
padidintas mažiausiai 1 m). 
Prie numatomo vandens tvenkinio turi būti užtikrintas gaisrinių automobilių privažiavimas (įrengta 
12×12 m aikštelė), o vandens paėmimo vieta nutolusi nuo pastato ne mažesniu kaip 30 m atstumu 
nuo pastato. Pritaikyta vandens paėmimui bei šį vieta turi būti aiškiai matoma ir pažymėta 
fluorescencinėmis arba nakties metu apšviestomis rodyklėmis, ant šių rodyklių turi būti nurodyta 
didžiausias galinčio vienu metu privažiuoti gaisrinių automobilių skaičius.  Nuo vandens paėmimo 
vietos turi būti užtikrinami 200 m atstumai nuo tolimiausio pastato perimetro taško. 
Gaisrui gesinti panaudotos vandens atsargos turi būti sukaupiamos per 24 val. 

Statinio suskirstymas priešgaisrinėmis užtvaromis 
Nagrinėjamas pastato nuo esamo pastato korpusų atskiriamas vidinė REI 180 siena. Nagrinėjamo 
pastato 4 ašyje formuojama EI 60 pertvara. 
Patalpos nuo pastogėje įrengiamos įrangos atskiriama REI 45 perdangą. 
Angos vamzdžiams, ortakiams, elektros kabeliams kertant priešgaisrines pertvaras, sienas, 
perdangas, sandarinamos, užtaisomos užpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne žemesnis už pačios 
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kertamos statybinės konstrukcijos atsparumą ugniai. Šachtos, kurios eina per du skirtingus gaisrinius 
skyrius, atskiriamos gaisrinius skyrius atskiriančiomis atitvaromis. 
Gaisro metu angos priešgaisrinėse užtvarose turi būti uždarytos. Bendras angų plotas 
priešgaisrinėse užtvarose, išskyrus lifto šachtų pertvaras, neturi viršyti 25% užtvaros ploto. 

 
Žmonių evakuavimas(is) 
Durų angoje slenksčio aukštis turi būti ne didesnis kaip 15 cm. Evakuacijos keliuose leidžiamas grindų 
aukščių skirtumas – ne mažesnis kaip 45 cm, įrengiant ne mažiau kaip 3 pakopas, grindų nuolydis 
leidžiamas ne didesnis kaip 1:6. Evakuaciniuose keliuose durys turi būti ne žemesnės kaip 2 m, 
evakavimo(si) keliai turi būti ne siauresni kaip evakuaciniai išėjimai, ne mažesnio kaip 2 m aukščio, 
1 m švaraus praėjimo pločio. 
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos 

Numatoma A-tipo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (atitinka LST EN 54). Gaisriniai 
signalizatoriai: dūminiai (atitinka LST EN 54). 

Signalizacijos sistema įrengiama visose patalpose, išskyrus WC, prausyklas, dušų patalpas, 
plovyklas ir panašias patalpas. 
Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos 
Pastate nenumatoma įrengti stacionarių gaisro gesinimo priemonių. Pastatas atskiriamas EI 60 
pertvaromis. 
Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos 
Visose pastato patalpose gaisrų gesinimui įrengiam vidaus gaisro gesinimo sistema. Pastato gaisro 
gesinimas numatomas iš 2 čiurkšlių 2 x 2,7 l/s. Vidaus gesinimui numatomi du vandens tiekimo įvadai 
ir žiedinis tinklas. Detalesni vidaus priešgaisrinio vandentiekio projektiniai sprendimai ir skaičiavimai 
pateikiami kitose projekto dalyse. 
 
Elektros instaliacija, elekrotechninė įranga ir elektros tiekimo patikimumo kategorija 
Pagal elektros energijos tiekimo patikimumą pastate gaisrinės saugos sistemų elektros imtuvai 
priskirimai pirmajai grupei, tarp jų: 
automatinei gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemai,  
avariniam - evakuaciniam apšvietimui,  
vidaus gaisrinio vandentiekio sistemai. 
Pastato žaibosaugos sistemos 
Pastatui numatoma žaibosaugos sistemos  kategorija IV. 
 
8.4.14. PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO SPRENDINIAI 
Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos 
Statybvietės ribos ir jos aptvėrimas. Statybvietė įrengiama pastato sklypo teritorijoje ir aptveriama 
tvora 2 m aukščio kaip nurodyta brėžinyje “Statybos darbų organizavimo planas”. Visa statybvietės 
teritorija turi būti aptverta, į statybvietės teritoriją negali patekti pašaliniai žmonės. Statybvietės 
supančios aplinkos ribos turi būti aiškiai matomos ir suprantamai pažymėtos.  
Pagrindiniai transporto ir pėsčiųjų keliai. Privažiuoti prie rekonstruojamo pastato galima esamu 
bendro naudojimo keliu iš sklypo vakarinės pusės. 
Statybos aikštelė nakties metu apšviečiama prožektoriais. 
Kėlimo kranų, kitų statybos stacionarių mechanizmų galimos pastatymo vietos. Statybinių 
medžiagų kėlimo autokranas ir siekio apribojimas nurodytas sklypo rytinėje dalyje brėžinyje 
“Statybos darbų organizavimo planas”. Kiti statybos stacionarūs mechanizmai statybvietėje 
nenumatomi. 
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Buities, sanitarinių ir higienos patalpų galimos įrengimo zonos. Statybvietės teritorijoje privalo būti 
įrengtos darbuotojų buitinės patalpos. Jose turi būti numatytos persirengimo patalpos su 
spintelėmis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo rūbais, valgymo ir poilsio patalpa. Statybvietėje 
privalo būti WC ir praustuvai. Ypač didelį dėmesį reikia skirti saugumui. Visos buitinės patalpos ir 
sandėliavimo aikštelės įrengiamos esamo sklypo ribose. 
9. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ APRAŠYMAS, IŠORINIO IR VIDINIO TRANSPORTO JUDĖJIMO 
PRINCIPAI 
Į sklypą automobiliais patenkama iš esamos Kūjėnų k. gatvės. Projektuojamoje sklypo dalyje nauji 
privažiavimo keliai projektuojami sklypo rytinėje ir pietinėje dalyje, panaudojant esamas įvažas. 
Numatomos automobilių stovėjimo vietos sklypo teritorijoje. Prie rekonstruojamo pastato 
numatomos 7-ios automobilių stovėjimo vietos.  
Pastato statybos darbų metu autotransporto eismas neintensyvus, nes į darbų vietą bus gabenamos 
statybinės medžiagos, kurių gabenimo intensyvumas nedarys papildomų trikdžių Kūjėnų kaimo 
eismui. Sunkusis transportas sklype dirbs. Į gatves išvykstantis transportas  
privalo būti švarus, techniškai tvarkingas. Autotransporto kiekiai nedideli, todėl jo judėjimas 
neprisidės prie ženklaus Kūjėnų kaimo autotransporto intensyvumo padidėjimo. 
Transporto judėjimas teritorijoje ir už jos ribų vykdomas pagal galiojančias eismo judėjimo taisykles. 
 
10. INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, GYVENTOJAMS, 
KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS  
Statybinės medžiagos bus atvežamos į vietą, medžiagų sandėliavimas numatomas sklypo teritorijoje 
atokiau nuo statomų pastatų taip, kad netrukdytų darbuotojams ir statybos transportui judėti. 
Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti, nes  
medžiagos iškraunamos sklypo teritorijoje. Pėstieji į statybos teritoriją nebus įleidžiami, nes jų 
judėjimas nenumatytas, o pastato statybos darbai gatvėje organizuojami nebus. Dėl pastato 
statybos darbų gretimų sklypų savininkams judėjimo galimybės nepasikeis. 
Susidariusios statybinės atliekos bus kaupiamos statybinių atliekų konteineriuose ir išvežamos į 
sąvartynus. Konteineriai bus laikomi sklypo teritorijoje. Užbaigus statybos darbus, statybos aikštelė 
turi būti sutvarkoma- surenkamos šiukšlės, iššluojama, išplaunama, įrengiami takai.  
Statybos darbų metu triukšmas neviršys higienos normų nustatytų dydžių. 
Įvertinus išdėstytus argumentus, statybos darbų poveikis aplinkai, gyventojams ir kaimyninėms 
teritorijoms nesusidarys. Sąlygos tretiesiems asmenims nebus bloginamos.  
Pastatas, gretimų sklypų insoliacijos pagal higienos normas nepablogins, nuodingų išmetamųjų dujų 
nebus. 
 
10.1. STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 
Pastato rekonstravimo statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymų 
nustatyta tvarka. Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: 
tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių 
medžiagų ir kt. nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų dangų 
pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai; 
tinkamas perdirbti atliekas, (antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos), 
pristatomos į perdirbimo gamyklas; 
netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis užteršta 
tara ir pakuotė), išvežama į sąvartyną. Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos 
ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose 
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krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti 
pateikia dokumentus apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas.   
Gruntas, iškastas įrengiant pamatus ar gerbūvį, panaudojamas sklypo teritorijoje paviršiaus 
formavimui.  
Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis 2006-12-29 LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-637 4 
ir kitais punktais. 
Statybvietėje planuojamas statybinių atliekų kiekis (svorio vienetais) pagal atskiras statybinių 
atliekų  rūšis kaip nustatyta Atliekų tvarkymo taisyklėse. Statybos darbus organizuojanti įmonė 
planuoja susidarančių statybinių atliekų pagal atskiras statybinių atliekų rūšis tvarkymo būdus, 
neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimo būdus.  
Jei statybvietėje planuojama statybines atliekas smulkinti mobilia įranga, be informacijos, nurodytos 
Taisyklių 4.1 ir 4.2 punktuose turi būti pateikiama: 
1.planuojamų smulkinti statybinių atliekų prognozuojamas kiekis (svorio vienetais) ir numatomi  
susmulkintų statybinių atliekų sunaudojimo būdai ir vietos; 
2.trumpas statybinių atliekų smulkinimo technologinio proceso aprašymas, nurodant poveikio 
aplinkai ir (ar) žmonių sveikatai mažinimo priemonės.Baigus statybos darbus buitinės atliekos 
talpinamos į buitinių atliekų konteinerius, kurių vieta nurodyta Sklypo plano brėžiniuose, prie sklypo 
vakarinės ribos, prie įėjimo takelio.  
Sklype susidarysiančios statybos atliekos darbų metu aprašytos lentelėje. 

Atliekų 
kodas 

Pavadinimas Kiekis Mato 
vnt. 

Laikymo vieta Sutvarkymo būdas 

17 010 
01 

Betonas (iš jų 
gelžbetonis) 

0,250 t. Statybvietėje Pagal Statybinių atliekų tvarkymo 
taisykles išrūšiuotos atliekos 
perduodamos įmonėms, turinčioms 
teisę tvarkyti atliekas pagal sutartis 
dėl jų naudojimo ir šalinimo. 
 

17 01 
02 

Blokeliai 0,250 t. Statybvietėje 

17 02 
01 

Medis 0,300 t. Rūšiavimo 
konteineryje 

17 02 
02 

Stiklas 0,030 t. Rūšiavimo 
konteineryje 

17 02 
03 

Plastikas 0,150 t. Rūšiavimo 
konteineryje 

17 04 
02 

Metalai 0,200 t. Rūšiavimo 
konteineryje 

17 06 
03* 

Statybinės 
medžiagos 

0,200 t. Konteineryje 

17 09 
03* 

Kitos statybinės ir 
griovimo atliekos 
(įskaitant mišrias 
atliekas) 

0,250 t. Konteineryje 

 
10.2. ATLIEKŲ SURINKIMAS. Eksploatuojant mėsos išpjaustymo pastatą atliekos rūšiuojamos ir 
talpinamos į sklypo plane pastatytus buitinių atliekų konteinerius kaip nurodyta sklypo planuose.  
  
11. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI  
Projektuojamo pastato sklypas nepatenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritoriją (apsaugos 
zoną), o  sklype ir gretimose teritorijose saugotinų statinių nėra. Gaisriniu požiūriu projekte  
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išlaikomas esamas gaisrinių automobilių privažiavimas prie pastato ir numatoma gaisrinių 
automobilių apsisukimo aikštelė sklypo ribose. Pastato žaibosauga sprendžiama pagal šiuo metu 
galiojančius teisės aktus. Pastato gaisro gesinimas iš išorės numatomas vadovaujantis  
Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėmis. Sanitarinės zonos 
lieka nepakitusios, naujų sanitarinių zonų nenumatoma. 
Civilinės saugos požiūriu projektuojamas statinys nėra pavojingas – avarijų tikimybė maža, o avarijai 
įvykus poveikis bus nežymus. Evakuacija iš pastato numatoma dviem keliais per pastato 
įėjimo/išėjimo duris.  
 
14. TRUMPAS ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖS APRAŠYMAS 
Projektuojamam pastatui nustatoma B energinio naudingumo klasė. 
 
15. DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ NUMATOMUS NAUDOTI GAMTOS IŠTEKLIUS IR 
NUMATOMĄ TARŠĄ  
Naujai rekonstruojamame pastate numatytos gamybos paskirties pastato funkcionavimui 
reikalingos patalpos. Jose jokių taršos šaltinių nebus. Jokia kita veikla, kuri darytų poveikį vandeniui, 
orui, dirvožemiui, žemės gelmėms, biologinei įvairovei ar kraštovaizdžiui, nebus  
vykdoma. Buitinės atliekos yra ir bus rūšiuojamos, o šiukšlių išvežimui sudaroma sutartis su 
specializuota šiukšlių išvežimo įmone. 
  
16. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTŲ 
REIKALAVIMAMS IR JUOS PAGRINDŽIANTYS SKAIČIAVIMAI   
Statomame pastate užtikrinamas patalpų apšviestumas, mikroklimatas, šildymas,  
vėdinimas, patalpose nuolat tiekiamas karštas ir šaltas vanduo. 
16.1.APŠVIESTUMAS 
Projektuojamo pastato natūralios apšvietos koeficientas yra didesnis už minimalius. 
Dalyje patalpų kovo 22 d. arba rugsėjo 22 d. insoliacijos trukmė numatoma ne trumpesnė kaip 2,5  
valandos. 
16.2. ŠILDYMAS, VĖDINIMAS 
Projektuojamose darbuotojų patalpose šiluma tiekiama iš elektrinių radiatorių arba elektrinio 
grindinio šildymo ir ji atitinka STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. 
17. NURODYMAI   STATINIO  EKSPLOATACIJAI 
Pagrindiniai  reikalavimai  statinių  priežiūrai  eksploatavimo  metu  yra  nurodyti  STR. 2. 01. 01  
(1) : 2005  Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“.  
Pagrindiniai  statinių  ir  jų  konstrukcijų  priežiūros  ir  teisingo  eksploatavimo  uždaviniai  yra: 
1.pasiekti,  kad  statiniai  ir  jų  konstrukcijos  būtų  eksploatuojami  nepažeidžiant projektinių    
sprendimų,  statybinių  ir  eksploatacinių  normų; 
2.laiku  pastebėti,  įvertinti  ir  likviduoti  atsiradusius  konstrukcijų  defektus; 
3.profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidėvėjimo) statinius ir jų  
konstrukcijas; 
4.išvengti  statinių  griūčių; Priežiūros  tikslas  yra  mažinti  ardančių  klimatinių, 
gruntinių,  vidaus  aplinkos, mechaninių  poveikių  įtaką  statiniams  ir  jų  konstrukcijoms,  išlaikyti 
tinkamus  statinių  eksploatavimo  savybes,  nežalojant  žmonių  sveikatos  ir  aplinkos. 
Mažinant  ardančiuosius  klimatinius  poveikius  statiniams,  būtina  prižiūrėti,  kad: 
1) būtų  tvarkingi  išorės  atitvarų,  pamatų  ir  kitų  konstrukcijų  drėgmę  izoliuojantys 
     įrenginiai( izoliacija,  drenažas  ir  kt.) 
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 2) būtų  tvarkingi  įrenginiai,  skirti  vandens  pašalinimui  nuo  statinių  ir  jų konstrukcijų ( 
apskardinimas,  latakai, lietvamzdžiai,  įlajos,  nuogrindos  ir  kt.) 
3) nesikauptų  sniegas  ir  ledas  prie  sienų,  langų  ir  kitų  atitvarų  vertikalių  paviršių; 
  4) atitvarų  elementų  sujungimo  siūlėse  ir  kitose  vietose  neatsirastų  pavojingų   
deformacijų  požymių ( plyšių, apsauginių  sluoksnių  pažeidimų  ir  pan. ) 
5) žiemos  metu  neperšaltų  konstrukcijos. 
Saugant  statinių  konstrukcijas nuo  agresyvių  gruntinių  poveikių,  būtina  prižiūrėti, kad: 
būtų  tvarkingos  statinių  nuogrindos,  nuolajos  ir  kiti  vandenį  šalinantys  įrenginiai; 
tvarkingai  veiktų   vandens  šalinimo  sistemos. 
 
18.BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI 
18.1. Statinio projekto ekspertizė nėra būtina. 
18.2. Statybos darbai gali būti atliekami pagal techninio projekto brėžinius arba rangovo ar  
statytojo užsakymu  parengtą darbo projekto dokumentaciją. 
18.3. Rengiant darbo projektą, vadovaujantis suderintu techniniu projektu ir pagrindiniais 
normatyviniais dokumentais, išvardintais šių bendrųjų duomenų 1-me skyriuje. 
18.4. Iki statinių statybos pradžios būtina aptverti sklypą, paruošti medžiagų ir gaminių   
sandėliavimo vietas, įrengti buitines patalpas. 
18.5. Statybos kokybės kontrolei užtikrinti, statytojas organizuoja techninę ir ( kur būtina) autorinę 
priežiūrą. 
18.6. Žemės ir statinių statybos darbams vykdyti, statytojas turi gauti leidimus. 
18.7. Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti 
statytojos norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių. 
Šio projekto projektuotojas ir projekto vadovas neatsako dėl statytojo/rangovo padarytų klaidų 
rekonstruojant šį pastatą ne pagal šio parengto projekto sprendinius ir nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybių, dėl kurių statinys statybos ar eksploatacijos metu pažeidžiami, sunaikinami, 
ar negali būti naudojami pagal paskirtį. Projektą keisti leidžiama tik gavus projekto autoriaus 
sutikimą. Projekto pakeitimai turi būti suderinti nustatyta tvarka. 
 

Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas Data 
 

Projekto vadovas 
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DATA

LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

1

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai

Arch.

S.P.V. H. ŠtaudėA358

SITUACIJOS SCHEMA
D. Urbonaitė

UAB "ŽVĖRIENA. LT", O. V.

Atstumas nuo rekonstruojamų pastatų
iki artimiausio pastato

A 2024-09

2024-09

2024-09

PP

AA2022-06-PP-SP

KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES (7.18.) PASTATO, KEIČIANT PASKIRTĮ Į KITOS
(ŪKIO) PASKIRTIES (7.19.), PADALINIMAS Į  TRIS TURTINIUS VIENETUS,
KUJĖNŲ K. VILAINIŲ SEN. KĖDAINIŲ R. SKLYPO KAD.NR. 5387/0002:390

REKONSTRAVIMO  PROJEKTAS

MĖSOS IŠPJAUSTYMO CECHAS, DARŽOVIŲ SANDĖLIS SU
PAKAVIMU, DARŽOVIŲ SANDĖLIS2024-09S.P.D.V. H. ŠtaudėA358

2
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Kelio apsaugos zonos riba

Kelio apsaugos zonos riba
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LAPAS �/�$�3�Ï

STADIJA

STATYTOJAS���8�ä�6�$�.�2�9�$�6��

KVAL IF.
PATVIR.
DOK. NR.

LT

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

�'�2�.�8�0�(�1�7�2���ä�<�0�8�2:

LAIDA
�,�â�/�(�,�'�,�0�2

DATA
L�$�,�'�2�6���6�7�$�7�8�6�$�6���,�5���.�(�,�7�,�0�2���3�$�9�$�'�,�1�,�0�$�6�����3�5�,�(�ä�$�6�7�,�6�������-�(�,���7�$�,�.�2�0�$��

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS :

2

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai

Arch.

S.P.V. H�����â�W�D�X�G�¡A358

SKLYPO PLANAS. NU�ä�<�0� �-�,�0�2���3�/�$�1�$�6
D. Urbonait�¡

SUTARTINIAI  �äENKLAI

Sklypo ribos

PAVADINIMAS

�²�¡�M�L�P�D�V���³���S�D�V�W�D�W��

�ä�<�0� �-IMAS

�ä�1���D�X�W�R�P�R�E�L�O�L�Ð���V�W�R�Y�¡�M�L�P�R���Y�L�H�W�D

Projektuojami �åeldiniai (36 vnt.) -
�ä�Y�L�O�J�D�Q�W�\�V�L�V���N�D�X�O�H�Qis

Projektuojami �åeldiniai (32 vnt.) -
Klevas

Esami pastatai

Kelio apsaugos zonos ribos

Dvira�þ�L�Ð���V�W�R�Y�D�V 5 vt.

Projektuojami pastatai, statiniai, j�Ð���G�D�O�\�V

�²�Y�D�å�L�D�Y�L�P�D�V�������L�ã�Y�D�å�L�D�Y�L�P�D�V �³���V�N�O�\�S��

PASTABA:
1. M�$�7�0�(�1�<�6���%�5� �ä�,�1�<�-�(���'�8�2�7�,���&�0��
2. �$�/�7�,�7�8�'� �6���%�5� �ä�,�1�<�-�(���'�8�2�7�2�6���0��
3. PASTATO 0,00 = 50,94 (esamos grindys)

�8�$�%�����ä�9� �5�,�(�1�$���/�7�������2�����9��

 EKSPLIKACIJA

Nr. Pavadinimas
Rekonstruojamas pastatas
�Ë�N�L�Q�L�V���N�L�H�P�D�V�������å�D�O�L�D�Y�R�V���D�W�Y�H�å�L�P�D�V
(projekuojama)  654,27m2
Pakrovimo rampa- pagamintos
�S�U�R�G�X�N�F�L�M�R�V���L�ã�Y�H�å�L�P�D�V�����S�U�R�M�H�N�W�X�R�M�D�P�D��

1

2

3

5
6

4

�â�L�X�N�ã�O�L�Ð���N�R�Q�W�H�L�Q�H�U�L�Ð���D�L�N�ã�W�H�O�¡�����S�U�R�M�H�N�W�X�R�M�D�P�D���������[�������[�������K�������Y�Q�W����

7

�3�U�L�H�ã�J�D�L�V�U�L�Q�L�V���W�Y�H�Q�N�L�Q�\�V�����H�V�D�P�D�V�������������P��
8

�'�Y�L�U�D�þ�L�Ð���V�W�R�Y�D�V�������Y�W�����H�V�D�P�D�V��
9

�$�X�W�R�P�R�E�L�O�L�Ð���V�W�����D�L�N�ã�W�������S�U�R�M�H�N�W�X�R�M�D�P�D�������Y�W��

10

�ä�1���D�X�W�R�P�R�E�L�O�L�R���V�W�����D�L�N�ã�W�����$���W�L�S�D�V���S�U�R�M�H�N�W����

�$�L�N�ã�W�H�O�¡�����V�W�D�W�\�E�R�V���O�H�L�G�L�P�D�V���Q�U�����/�5�6�������������������������������������������Y�W��

�'�D�U�å�R�Y�L�Ð���V�D�X�J�\�N�O�D���ã�D�O�G�\�W�X�Y�D�V�����/�H�L�G�L�P�D�V���V�W�D�W�\�E�D�L
nr.LRS-27-210816-00028)

�9�¡�O�L�D�Y�R�V���V�W�L�H�E�D�L�����Y�Q�W��11

�9�¡�O�L�D�Y�R�V���V�W�L�H�E�D�V���������Y�Q�W����

�ä�1���D�X�W�R�P�R�E�L�O�L�Ð���V�W�R�Y�¡�M�L�P�R���Y�L�H�W�R�V���å�H�Q�N�O�L�Q�L�P�D�V
846 �1�H�³�J�D�O�L�H�M�L

Projektuojama teritorija (4750m2)

Darb�Ð���Y�\�N�G�\�P�R���U�L�E�D

�$�L�N�ã�W�H�O�¡�������������[���������������H�V�D�P�D�����G�D�Q�J�D��
betonas)

12

Gaisrinio automobilio kelias (plotis 3,5m.)

�*�D�L�V�U�L�Q�O���å�D�U�Q�D�����L�O�J�L�V���������P����

�$�L�N�ã�W�H�O�¡�������[����13

�W
�µ

�“�
Ç

�v
�}

g.
K

el
ia

s
N

r.
20

08
�<

�&
���

��]
�v

�]�
¿

g.

�a
�À

���
v�

š�
µ�

‰
�]�

}
g.

846
(esami)

�ä�1���L�ã�O�L�S�L�P�R���Y�L�H�W�R�V���å�H�Q�N�O�L�Q�L�P�D�V

528

528

528 �6�W�R�Y�¡�M�L�P�R���Y�L�H�W�D

A 2024-09

2024-09

2024-09

PP

AA2022-06-PP-SP

�.�,�7�2�6�����)�(�5�0�Ï�����3�$�6�.�,�5�7�,�(�6�������������������3�$�6�7�$�7�2�����.�(�,�ý�,�$�1�7���3�$�6�.�,�5�7�²���²���.�,�7�2�6
���Ë�.�,�2�����3�$�6�.�,�5�7�,�(�6�������������������3�$�'�$�/�,�1�,�0�$�6���²�����7�5�,�6���7�8�5�7�,�1�,�8�6���9�,�(�1�(�7�8�6�������.�8�-� �1�Ï

�.�����9�,�/�$�,�1�,�Ï���6�(�1�����.� �'�$�,�1�,�Ï���5�����6�.�/�<�3�2���.�$�'���1�5������������������������������
REKONSTRAVIMO  PROJEKTAS

�0� �6�2�6���,�â�3�-�$�8�6�7�<�0�2���&�(�&�+�$�6�����'�$�5�ä�2�9�,�Ï���6�$�1�'� �/�,�6���6�8
�3�$�.�$�9�,�0�8�����'�$�5�ä�2�9�,�Ï���6�$�1�'� �/�,�6

2024-09

S.P.D.V. H�����â�W�D�X�G�¡A358
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